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1.Wstęp 

Gmina Miejska Kraków reprezentowana przez  
DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 9, UL. SENIORÓW LOTNICTWA 5,  
31-455 KRAKÓW 

 
jest Inwestorem dla: 
TERMOMODERNIZACJI ELEWACJI I STROPODACHÓW BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9, DZ. NR EW. 98, OBRĘB 0004, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ŚRÓDMIEŚCIE, 
UL. SENIORÓW LOTNICTWA 5, 31-455 KRAKÓW.  

 

 Specyfikacje  Techniczne  stanowiące integralną część dokumentów   Przetargowych    i należy je 
stosować w  wykonywaniu  robót  opisanych w   niniejszej specyfikacji. 
 

2. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 

TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI I STROPODACHÓW BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9 DZ. NR EW. 98, OBRĘB 0004, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ŚRÓDMIEŚCIE, 
UL. SENIORÓW LOTNICTWA 5, 31-455 KRAKÓW.  

 
3. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 Specyfikacja techniczna  Kod  45.00.00.00 -  Wymagania ogólne - obowiązki Wykonawcy odnosi się do 
wymagań  wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach zadania  

Przedmiot  zamówienia  obejmuje wykonanie robót budowlanych w rozumieniu  ustawy   z dnia  7 lipca 
1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) . 

Niniejszy dokument opisuje  przedmiot  i zakres prac oraz wymogi dla Wykonawcy robót. 
Projekt określa  elementy  urbanistyczne, architektoniczne i konstrukcyjne  jak również instalacje, sieci i 

infrastrukturę techniczną  oraz normy jakościowe, oparte na wymogach polskich  norm, przy uwzględnieniu  
europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy 
europejskie, normy państw członkowskich UE przenoszące europejskie normy zharmonizowane, polskie normy 
wprowadzające normy międzynarodowe, polskie aprobaty techniczne. 

 

4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Wykonawca wykona  na własny koszt prace przygotowawcze, a  w tym wytyczenie charakterystycznych 
punktów projektowanych elementów obiektu, oraz stałe punkty wysokościowe - repery, w ilości niezbędnej dla 
prawidłowej obsługi geodezyjnej  budowy i potwierdzi wykonanie tych prac  wpisem do dziennika budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za położenie i oznaczenie wszystkich instalacji znajdujących się pod i nad 
poziomem terenu.  

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek uszkodzeń instalacji Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy  
na swój koszt. 

Wykonawca wykona wszelkie pomiary, rozgraniczenia i oznakowanie, a jeśli zostały one wykonane przez 
inną stronę, Wykonawca sprawdzi je i uzupełni, wszystko w zależności od okoliczności. 

 Wykonawca musi zachować i dbać o utrzymanie reperów i innych oznakowań budynku przez cały okres 
budowy, aż do jej zakończenia. W przypadku zniszczenia lub zatarcia znaków, Wykonawca musi je odnowić. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca sprawdzi rzędne wysokościowe  
określające  wysokość względem obecnego poziomu gruntu na podkładach geodezyjnych.  Sprawdzenie będzie 
obejmować tylko punkty charakterystyczne zaznaczone na planie, bez uwzględniania wypukłości i wklęsłości 
pomiędzy tymi punktami. Jeśli Wykonawca nie sprawdzi punktów wysokościowych lub nie poda żadnych 
zastrzeżeń dotyczących wysokości w ciągu 14 dni od daty otrzymania  podkładów geodezyjnych, wówczas 
podkłady  te zostaną uznane za poprawne i dokładne. 

Po zrealizowaniu  poszczególnych obiektów  budowlanych,  Wykonawca wykona  geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą obiektu wraz  z przyłączami. Wykonawca powierzy powyższe prace i czynności 
osobom posiadającym uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii wynikające z Ustawy  - Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. 
 Wykonawca zagospodaruje  teren  budowy, oraz wykona  niezbędne tymczasowe obiekty związane z 
zapleczem budowy, w tym  tymczasowy  dojazd do placu budowy uzgodniony z administratorem terenu.  
  Wykonawca zabezpieczy odpowiednio teren budowy, a w widocznym miejscu umieści  tablicę 
informacyjną. 
 Wykonawca  na własny  koszt  wykona niezbędne przyłącza do infrastruktury technicznej na potrzeby 
budowy, oraz dokona wszystkich uzgodnień  z dostawcami poszczególnych mediów. 
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5. Informacje o terenie  budowy 

5.1. Organizacja robót budowlanych 

 

Niniejsza specyfikacja określa  roboty budowlane jako wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr.156, poz.1118 z późn. zm.),  

 

5.1.1. Personel Wykonawcy  

Wykonawca musi wyznaczyć wykwalifikowane kierownictwo budowy.  
Każda osoba musi być pisemnie zaakceptowana przez Zamawiającego. Zatwierdzenie może być w każdej 

chwili cofnięte. W takim przypadku osoba lub osoby muszą być natychmiastowo zastąpione przez inne, które 
również muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego.  

Wykonawca musi zapewnić zastępstwo o kwalifikacjach równorzędnych lub lepszych na czas nieobecności 
jakiegokolwiek członka swojego personelu nadzorczego. 

 W żadnym wypadku Wykonawca nie może usuwać lub zmieniać składu swojego personelu bez uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego. 
 W wyjątkowych okolicznościach i z ważnych powodów np.: rażącej niekompetencji, Zamawiający  może 
poprosić o zamianę kogoś z personelu Wykonawcy. 

Wykonawca nie może odmówić spełnienia tej prośby jako nieuzasadnionej. Wykonawca musi ponieść 
wszystkie koszty związane z zakończeniem zatrudnienia i musi zapewnić w zamian kompetentną osobę na swój 
koszt. Osoba lub osoby, które zakończyły w ten sposób pracę nie mogą być ponownie zatrudnione na budowie lub 
być w jakikolwiek sposób związane z budową. 

Upoważnione osoby do spraw związanych z  budową muszą odbywać regularne spotkania koordynacyjne. 
Celem spotkań jest potwierdzanie przepływu informacji, rozwiązywanie problemów oraz uzyskiwanie aktualnych 
danych o statusie prac. Wszystkie strony mają  prawo zapraszać na swój koszt projektantów i stosownych 
rzeczoznawców do wzięcia udziału w spotkaniu. 

Działający  w imieniu Zamawiającego  zarządzający projektem  i/lub jego upoważniony przedstawiciel nie 
może zmieniać lub zmniejszać zakresu obowiązków i odpowiedzialności umownej  Wykonawcy. 

Wszyscy wyznaczeni przez Wykonawcę pracownicy do wykonania  robót objętych Umową muszą być 
przez cały czas identyfikowani i rozpoznawani jako administracja i nadzór Wykonawcy. Nie mogą być nigdy 
identyfikowani jako pracownicy Zamawiającego lub jego wyznaczonych przedstawicieli. 

 Przez cały czas trwania Umowy, Wykonawca musi sprawować pełną kontrolę i nadzór nad swoimi 
pracownikami. Wykonawca i jego pracownicy muszą dostosować się do wszystkich stosowanych zasad, 
przepisów, rozporządzeń oraz muszą szybko skorygować jakiekolwiek zauważone naruszenia. 

Wykonawca musi dostarczyć dostateczną liczbę asystentów technicznych, robotników wykwalifikowanych 
i niewykwalifikowanych w celu właściwego i terminowego wykonania  robót. 
 

5.2.  Faza wykonawcza 

Wykonawca musi dostarczyć wszystkie materiały, oraz urządzenia i kolejno wykonywać prace, zgodnie 
z zatwierdzonym projektem  wykonawczym i wymogami Zamawiającego w załączonej  umowie. 
  

a). Wymagania ogólne 

Wykonawca musi zapewnić wykonanie prac, dostarczyć dostawy i/lub roboty budowlane wymienione 
w niniejszym dokumencie oraz wszelkie inne nie wymienione, a konieczne dla prawidłowego wykonania 
zamówienia publicznego z godnie z wolą Zamawiającego.  
Koszt prac, dostaw i/lub usług musi być objęty ceną ofertową, pokrywającą wszystkie niezbędne nakłady, w tym 
także nie wymienione  bezpośrednio w  dokumencie, a konieczne do prawidłowego zrealizowania zamówienia 
zgodnie z wolą Zamawiającego . 

Wykonawca musi pisemnie powiadomić Zamawiającego w przeciągu 1 dnia od daty pojawienia się 
przesłanek, które mogą mieć w jego opinii wpływ na harmonogram i/lub mogą spowodować koszty dodatkowe. 
Zamawiający  nie będzie rozważać jakichkolwiek zapytań po upływie powyższego terminu. 
Wykonawca może być obciążony każdymi kosztami poniesionymi przez Zamawiającego w związku z błędem, 
zaniedbaniem, działaniem lub brakiem działania ze strony Wykonawcy, jego podwykonawców lub dostawców. 
 

b). Wymagania Zamawiającego i dokumentacja przekazana Wykonawcy. 

W ramach swoich obowiązków Zamawiający dostarczy  Wykonawcy swoje wymagania ujęte w projekcie 
budowlanym i  wykonawczym i innymi dokumentami niezbędnymi do realizacji zadania, oraz będzie  na bieżąco 
konsultował wszystkie  mogące wystąpić  wątpliwości.   

Zamawiający bezpłatnie dostarczy Wykonawcy 1 komplet dokumentacji oraz  w wersji  elektronicznej. 
Jakiekolwiek dalsze kopie Wykonawca musi wykonać na swój koszt. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść błędów lub opuszczeń w przekazanej przez 
Zamawiającego dokumentacji projektowej. Kompletna dokumentacja projektowa zostaje załączona w wersji 
elektronicznej do postępowania przetargowego. Wszystkie uwagi lub zastrzeżenia do w/w dokumentacji mogą być 
wnoszone wyłącznie na etapie postępowania przetargowego. Nie wniesienie uwag na tym etapie skutkuje 
przyjęciem przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z realizacji kontraktu. 

Tylko rysunki oznaczone "ZATWIERDZONE DO REALIZACJI" z wyraźnie widoczną rewizją i datą mogą 
być użyte na budowie przez pracowników. 

Wykonawca musi zabezpieczyć Zamawiającego przed doznaniem szkody powstałej na skutek skarg lub 
w związku z  robotami  budowlanymi  realizowanymi przez Wykonawcę. 
Wykonawca musi być odpowiedzialny za koordynację wszystkich  branż, łącznie z drobnymi pracami budowlanymi 
związanymi z instalacjami.  

Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu  na piśmie szczegółowy opis specyfikacji  robót oraz metod, 
jakie proponuje do jej wykonywania. Zależnie od wymagań Zamawiającego, Wykonawca będzie przygotowywał 
opis metod dla każdej pracy i tam gdzie będzie to konieczne zamieści szczegółowe oszacowanie ryzyka 
związanego z pracą.  

Ryzyka te mogą obejmować, ale nie mogą być ograniczone do ryzyka zagrożenia środowiska, zdrowia, 
bezpieczeństwa, wyrządzenia szkody sąsiadującej własności lub innym osobom trzecim. 

Przy zakańczaniu prac, Wykonawca musi przygotować i dostarczyć  Zamawiającemu  3 komplety 
rysunków powykonawczych, obejmujących wszystkie prace, oraz instrukcję obsługi i konserwacji tak jak zostało to 
określone przez Zamawiającego.  

Rysunki te muszą być podpisane przez Zamawiającego jako "Zatwierdzone". Rysunki powykonawcze 
i przekazywana dokumentacja muszą być również dostarczone w wersji CAD lub jako pliki elektroniczne.  

Wykonawca musi przeprowadzić w zadawalający Zamawiającego sposób szkolenie dla pracowników  do 
obsługi  instalacji i urządzeń  przez niego wykonanych. 

Instrukcje obsługi i konserwacji muszą zawierać listę części zamiennych dla  urządzeń dostarczonych i 
zamontowanych przez Wykonawcę.  
 Pierwsza propozycja do zatwierdzenia musi być przedłożona 3 miesiące przed datą ostatecznego odbioru.  
Wszystkie instrukcje obsługi i konserwacji muszą być podobnie oprawione, podobnie oznaczone oraz muszą być 
dostarczone w języku polskim. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie zatwierdzenia Zamawiającego dla swoich podwykonawców, 
dostawców oraz na materiały i urządzenia, które będą użyte podczas wykonywania robót. Nie zwalnia to 
Wykonawcy z odpowiedzialności za prowadzone prace oraz za ich zgodność z Polskimi Normami i standardami.  

Wykonawca musi poprosić Zamawiającego o zatwierdzenia tak, aby je uzyskać w czasie pozwalającym na 
wykonanie robót i/lub dostarczenie materiałów na budowę zgodnie z harmonogramem.  

Wykonawca jest  odpowiedzialny za wszystkie konieczne pozwolenia i świadectwa. Dlatego Wykonawca 
musi w ciągu 7 dni od podpisania Umowy przedstawić kompletną listę dokumentów wymaganych przez 
Zamawiającego, która jest związana lub jest konieczna Wykonawcy do zakończenia procesu uzyskiwania 
pozwoleń i świadectw. 

Przyjmuje się, że przed złożeniem swojej oferty, Wykonawca zapoznał się z lokalizacją  budynku i jego 
otoczeniem,  rodzajem i jakością gruntu, ilością i jakością robót i materiałów potrzebnych do budowy budynku, 
drogami dojazdowymi na plac budowy, uzbrojeniem i ukształtowaniem terenu, otoczeniem budowy, wymogąmi 
Zamawiającego i instytucji  uzgadniających, oraz pozyskał wszelkie inne informacje mogące mieć wpływ na jego 
ofertę.  

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy na podstawie Protokołu przejęcia placu budowy. 
Wykonawca oświadcza, iż dysponuje doświadczeniem w realizacji podobnych projektów i że zna 

wymagania potrzebne dla realizacji projektu zgodnie z jego przeznaczeniem i dla zapewnienia jego pełnej 
funkcjonalności.  

 
5.3 . Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody lub straty powstałe podczas wykonywania robót na 
przykład :w postaci zranienia jakiejkolwiek osoby lub naruszenia jej majątku i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby 
zapobiec takim szkodom lub stratom w tym: 
-  szkodom powstałych w wyniku utrudnienia, chwilowego lub stałego, praw dostępu, dostępu do terenu, wody, 
energii lub innych praw kogokolwiek, a które mogą być nieuniknioną konsekwencją prowadzenia prac budowlanych 
zgodnie z postanowieniami umowy, 
- zranieniem jakiejkolwiek osoby lub uszkodzenia jej majątku na  wskutek działania lub zaniedbania 
Zamawiającego 

Zamawiający, ani żadna osoba działająca w jego imieniu nie będą odpowiedzialni za zranienia Wykonawcy 
i/lub któregokolwiek z jego pracowników, przedstawicieli lub działających w jego imieniu lub świadczących dla 
niego usługi, powstałe na skutek wypadku lub zranienia podczas wykonywania robót i w rezultacie budowy.  

Wykonawca zobowiązuje się zwrócić  Zamawiającemu koszty związane ze szkodami poniesionymi przez 
Zamawiającego na skutek roszczeń zgłoszonych  przeciwko niemu w związku z  realizacją inwestycji. 
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5.4. Zabezpieczenia  robót, materiałów oraz obiektu przed uszkodzeniem lub kradzieżą 

Wykonawca zabezpieczy całość robót wraz z przenośnymi materiałami, oraz sprzętem  znajdującym się na 
placu  budowy w ciągu całego okresu trwania umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie potrzebne środki ostrożności, aby nie dopuścić do strat lub 
szkód względem robót, materiałów bądź obiektu, spowodowanych kradzieżą lub innym działaniem. W tym celu 
zapewni potrzebną  ochronę  i oświetlenie dla bezpieczeństwa robót i ochrony mienia publicznego. 

Na własny użytek Wykonawca może zatrudnić na terenie budowy pracowników ochrony w pełnym lub 
niepełnym wymiarze godzin. Wszystkie pojazdy wjeżdżające na teren budowy lub go opuszczające oraz personel 
będą wówczas podlegały kontroli  służb ochrony. To zabezpieczenie nie zmniejsza jednak obowiązków 
Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia robót, materiałów oraz obiektu przed szkodą lub kradzieżą.  

Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku kradzieży na terenie 
budowy w okresie trwania umowy. Wykonawca będzie ewidencjonował ruch pojazdów, wwożonego sprzętu 
i materiałów, a także zapewni ewidencję i kontrolę ruchu osobowego.  
 

5.5. Raportowanie zajść i incydentów  na terenie budowy  

Zamawiający winien być niezwłocznie powiadomiony o wszelkich incydentach  i zajściach,  które mogą wystąpić na 
terenie budowy. 
 

5.6. Ochrona środowiska 

Wykonawca jest odpowiedzialny  za ochronę środowiska na terenie budowy w zakresie: 
- ochrony gleby 
- ochrony wód  
- ochrony powietrza 
- ochrony przed hałasem 
Wykonawca musi natychmiast poinformować Zamawiającego o napotkaniu jakichkolwiek toksycznych lub 

niebezpiecznych substancji podczas wykonywania prac na budowie. 
Wykonawca jest zobowiązany do usuwania z terenu budowy codziennie lub 2 razy w tygodniu – zgodnie 

z decyzją Zamawiającego  wszelkich odpadów, które nagromadziły się w wyniku prowadzonych przez niego i jego 
podwykonawców prac oraz robót wykonywanych przez innych wykonawców zatrudnionych przez Zamawiającego, 
łącznie z materiałem nagromadzonym w wyniku oczyszczania terenu pod budowę, złomu, śmieci, które zalegały 
teren budowy jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych.  

Niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest oczyścić plac budowy 
i usunąć z terenu budowy wszelkie nagromadzone w nadmiarze materiały budowlane, odpady oraz wszelkie 
tymczasowe budowle, i przekaże całość terenu  Zamawiającemu w stanie wolnym od wszelkich zanieczyszczeń 
i zgodnym z docelowym przeznaczeniem.  

Wykonawca wywiezie odpady z terenu budowy tylko w miejsce specjalnie przeznaczone do tego celu 
przez właściwe władze administracyjne. Usunięcie materiału odpadowego oraz jego transport na wyznaczone 
wysypisko należy do zakresu wyłącznej odpowiedzialności Wykonawcy a także odbywa się całkowicie na jego 
koszt.  

Oczyszczanie terenu budowy z odpadów winno odbywać się na bieżąco, tak, aby plac budowy był zawsze 
wolny od zanieczyszczeń. 

Cały sprzęt budowlany oraz materiały wykorzystywane w pracach budowlanych przez Wykonawcę winny 
być składowane w miejscach nie stwarzających zagrożeń dla środowiska, zatwierdzonych uprzednio przez  
Zamawiającego, które Wykonawca przedstawił mu do zatwierdzenia jako element swojego ogólnego planu 
organizacyjnego zagospodarowania placu budowy. 

Urządzenia  i maszyny budowlane pracujące na budowie muszą  spełniać wymagania Dyrektywy Unii 
Europejskiej  nr 79/113/EEC w zakresie emisji hałasu pochodzącego z maszyn budowlanych:  

-  żurawi wieżowych,  
-  ręcznych kruszarek do betonu i młotów,  
-  koparek hydraulicznych, koparek linowych, spycharek, ładowarek i koparko - ładowarek,  
-  agregatów spawalniczych,  
-  sprężarek,  
- agregatów prądotwórczych. 
Wykonawca musi zwrócić uwagę na położenie istniejących drzew, i zieleni niskiej, aby je chronić musi 

postawić  odpowiednie ogrodzenie wokół nich.  
W żadnych okolicznościach nie może zanieczyszczać ani składować szkodliwych substancji w pobliżu tych 

drzew. Wykonawca musi na swój koszt dostarczyć nowe drzewa oraz  zieleń   niską zniszczoną w czasie 
przebiegu  robót budowlanych. 

Wykonawca winien spełniać wszelkie wymagania przepisów ochrony środowiska oraz sprawić, aby 
podwykonawcy również  spełniali powyższe wymagania. 

Zabrania się używania na terenie budowy pojazdów bądź sprzętu emitującego szkodliwe substancje ponad 
dopuszczalną  normę. 

Wykonawca podejmie wszelkie działania w celu zminimalizowania wszelkich niedogodności, takich jak: 
kurz, dym, wonie i hałas, będących skutkiem prac wykonawczych. 
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Podczas wykonywania robót budowlanych Wykonawca zadba o nierozprzestrzeniane się kurzu ze śmieci 
i gruzu, poprzez polewanie ich wodą. 

Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w czystości i zainstaluje specjalne kubły oraz stalowe 
kontenery na odpady, dostępne przez cały czas.  

Wykonawca zainstaluje również stalowy kontener na odpady mieszane. Pełne kontenery będą natychmiast 
usuwane z terenu budowy i zastępowane nowymi. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji plan ochrony Środowiska 
wraz z harmonogramem wytwarzania odpadów oraz szczegółowym opisem  sposobu ich gromadzenia, 
przechowywania, transportu i utylizacji.  

Wykonawca upewni się, iż nie powstają żadne szkodliwe substancje zanieczyszczające atmosferę czy 
wycieki powierzchniowe, emitowane z terenu budowy i/lub urządzeń i pojazdów mechanicznych. W przypadku 
jakichkolwiek wycieków czy emisji szkodliwych substancji należy niezwłocznie poinformować  Zamawiającego 

Po zakończeniu robót Wykonawca usunie wszystkie tymczasowe pomieszczenia oraz instalacje w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym. 

Zanim Wykonawca podejmie czynności związane z usuwaniem odpadków z placu budowy, winien wpierw 
pisemnie powiadomić  Zamawiającego o rodzaju odpadków, ich charakterystyce oraz ilości. Wykonawca powinien 
powiadomić  Zamawiającego pisemnie o sposobie transportu odpadków na legalne wysypisko.  

Wykonawcy nie wolno palić ani zakopywać żadnych odpadków na terenie budowy. 
Wykonawca powinien uwzględnić usunięcie z placu budowy nadmiaru ewentualnej wody deszczowej oraz 
topniejącego śniegu w taki sposób, aby wszystkie istniejące kondygnacje budynku, wykopy i fundamenty pozostały 
nienaruszone. 

Wykonawca może odprowadzać  wody deszczowe  do  istniejących rur spustowych po wcześniejszym 
pisemnym powiadomieniu o tym fakcie i wyrażeniu zgody przez zarządzającego. 
 

5.7. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca zapewni  warunki  bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego, i będzie 
przestrzegał zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r nr 47 poz.401) oraz 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas  eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. 
z 2001 r nr 118 poz.1263) 

Wykonawca  zabezpieczy strefy niebezpieczne  ( miejsca na terenie budowy w którym występują 
zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi) przez ogrodzenie i oznakowanie w sposób  uniemożliwiający dostęp osobom 
postronnym, a wszelkie przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy daszkami 
ochronnymi 

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, iż wszystkie osoby zatrudnione przez niego na placu budowy, 
zostaną stosownie przeszkolone w zakresie BHP. 

Wykonawca przez cały czas  trwania budowy  odpowiada za nie przekraczanie granic budowy przez 
swoich pracowników, pracowników podwykonawców i dostawców. Musi zapewnić, że nie popełnią oni żadnych 
nadużyć lub nie spowodują  naruszenia  własności wobec sąsiadujących właścicieli i/lub mieszkańców lub mienia 
publicznego, z wyjątkiem  niezbędnym dla wykonania robót i tylko z pisemnym pozwoleniem Zamawiającego.  

Wykonawca musi być odpowiedzialny i musi zabezpieczyć Zamawiającego przed wszystkimi skargami 
i działaniami jakichkolwiek stron, wynikłymi z nieprzestrzegania przez Wykonawcę tego wymogu. 

Wykonawcy nie wolno wykonać żadnej pracy, która w opinii Zamawiającego może spowodować konflikt lub 
naruszenie  praw  sąsiednich mieszkańców lub użytkowników. 

Wykonawca musi wykonywać prace zewnętrzne w ramach zwykłych godzin roboczych, uzgodnionych 
wcześniej na piśmie z  Zamawiającym.  

Wykonawca nie otrzyma dodatkowej zapłaty w przypadku gdy do programowego zakończenia robót , 
konieczna stanie się praca w godzinach nadliczbowych. 

Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w czystości i porządku a także zorganizuje regularne 
usuwanie  lodu i śniegu.  

Wykonawca oczyści, przy użyciu szczot i węży z wodą, wszystkie chodniki i drogi, używane przez jego 
personel oraz pojazdy, przynajmniej raz dziennie i/lub tak często jak to konieczne, aby utrzymać w czystości 
(oczyszczone z błota, kurzu i brudu) drogi oraz chodniki. Wykonawca zapewni własne węże i podłączenie do 
punktów  poboru wody. 

Pojazdy opuszczające teren budowy, przed wjazdem na drogi wewnętrzne i publiczne, winny mieć koła, 
i podwozia  oczyszczone z ziemi i błota,. 

Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy, również 
dla gości, podczas całego procesu budowlanego.  

Wstęp na plac budowy powinien być zabroniony  osobom bez pisemnej przepustki. Wykonawca winien 
dokonać wszelkich niezbędnych działań związanych z wstępem na budowę. 

Wykonawca powinien podjąć wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony środowiska i uniknięcia 
niepotrzebnego hałasu i zakłóceń. 

Wykonawca winien wyznaczyć odpowiednio wykwalifikowaną osobę na stanowisko Inspektora BHP na 
budowie. Nominacja musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego. 
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Wykonawca powinien uzyskać oraz wyposażyć ochronę w przepustki/identyfikatory oraz w inne dokumenty 
potrzebne dla swojego personelu oraz personelu podwykonawców. 
5.8. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

5.8.1. Tymczasowe pomieszczenia wraz z wyposażeniem 
Wykonawca zapewni pomieszczenia dla personelu własnego jak i Zamawiającego, zabezpieczy je podczas 

trwania robót i usunie po ich ukończeniu. Wykonawca zapewni też dwa pokoje konferencyjne  o  dostatecznej  
powierzchni, wyposażone w  meble   oraz    instalację     grzewczą i elektryczną, który przeznaczony będzie do 
spotkań Wykonawcy oraz spotkań z Zamawiającym bądź przedstawicielami Zamawiającego, oraz dla służb 
Zamawiającego zarządzającego kontraktem. 

Wykonawca zapewni, zabezpieczy i usunie po ukończeniu robót wszystkie potrzebne pomieszczenia do 
bezpiecznego przechowywania materiałów, urządzeń, etc., należących do Wykonawcy. 

W razie niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca zapewni pracownikom schrony, a także 
przechowalnie ubrań, suszarnie, pomieszczenie do spożywania posiłków, dostęp do wody pitnej oraz artykuły 
pierwszej pomocy.  

Wykonawca wyposaży i zabezpieczy te obiekty oraz usunie po ukończeniu robót. Wykonawcy nie wolno 
używać stałych pomieszczeń w przebudowywanym budynku  lub  jakichkolwiek ich części na potrzeby 
tymczasowego użytku bez uzyskania stosownej zgody administratora.  

Konsumpcja posiłków w jakichkolwiek budynkach stałych znajdujących się w trakcie budowy jest 
zabroniona. 

Wykonawca zapewni i zabezpieczy pracownikom odpowiednie tymczasowe urządzenia sanitarne, 
pomieszczenia do mycia i prysznice, wykona wszelkie potrzebne tymczasowe instalacje wodociągowe 
i odpływowe, zgodnie z przepisami  higieniczno - sanitarnymi a po ukończeniu robót usunie wszystkie urządzenia 
sanitarne wraz z zanieczyszczeniami, całkowicie zdezynfekuje i zdezodoryzuje obszar, na którym były 
zainstalowane, zgodnie z wymogąmi Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni odpływ z tymczasowych urządzeń sanitarnych do  sieci kanalizacyjnej.  
Wykonawca zabezpieczy urządzenia tymczasowe i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu. 
Wykonawca pokryje  wszelkie opłaty oraz inne obciążenia finansowe, które mogą być nałożone  w związku 

z wybudowaniem wyżej wymienionych, tymczasowych pomieszczeń.  
Żadne tymczasowe obiekty czy magazyny nie zostaną postawione bez uzyskania uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego, co do ich  jakości, lokalizacji oraz rozmieszczenia. 
Tymczasowe pomieszczenia użytkowe wraz z pomieszczeniami zaplecza socjalnego dla pracowników 

Wykonawcy, podwykonawców lub dostawców nie mogą się znajdować poza granicą placu budowy. 
 

5.8.2. Woda 

 Wykonawca zapewni potrzebą ilość czystej wody na potrzeby robót budowlanych  oraz do urządzeń 
sanitarnych, jak i podłączenie do tymczasowego punktu zaopatrzenia w wodę, wraz z opomiarowaniem 
uzgodnionego pomiędzy Wykonawcą  a MPWIK w Krakowie.  
 Wykonawca wykona  wszystkie tymczasowe  instalacje wodociągowe na terenie budowy, poniesie 
wszelkie koszty z tym związane, zmodyfikuje, przystosuje, zabezpieczy, oraz usunie po zakończeniu robót. 
 Opłaty za dostarczenie i odprowadzenie wody poniesie Wykonawca  
 
5.8.3. Tymczasowe oświetlenie i energia 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie niezbędnego oświetlenia zewnętrznego placu budowy oraz 
oświetlenia bezpieczeństwa i zapewnienie energii dla wykonywania robót budowlanych, opomiarowania, 
tymczasowego okablowania, opraw jak też za podłączenie do wskazanego przez Zakład Energetyczny  punktu 
dostawy energii, oraz poniesie wszelkie koszty z tym związane.  
 Zmodyfikuje, dostosuje, utrzyma i usunie po zakończeniu robót wszelkie niezbędne instalacje.  
 Tymczasowe oświetlenie zewnętrzne i oświetlenie bezpieczeństwa będzie dostępne na użytek 
Zamawiającego oraz wszystkich innych Wykonawców, którzy mogą być zatrudnieni przez Zamawiającego. 
 

5.8.4. Komunikacja telefoniczna / telefaks 

 Wykonawca zapewni co najmniej dwie linie telefoniczne i faks na użytek własnego personelu 
nadzorującego przebieg robót i ureguluje wszelkie opłaty z tym związane. Wykonawca wyposaży swój 
personel nadzorujący w telefony komórkowe. 
 

5.8.5.  Warunki dotyczące  organizacji ruchu 

 Wykonawca  wyznaczy na terenie budowy miejsca postojowe dla pojazdów używanych do wykonywania 
robót budowlanych. 
 Wyznaczy również drogi przeznaczone dla ruchu pieszego – dla pozostałych użytkowników  budynku. 
Szerokość drogi  dla ruchu jednokierunkowego winna wynosić 0,75 m, a  dla dwukierunkowego 1,20 m.  
 Wyjścia  z  obiektów  oraz przejścia wychodzące na drogi  zabezpieczy poręczami ochronnymi. Wszystkie 
przejścia i strefy niebezpieczne oświetli i oznakuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
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5.8.6. Ogrodzenia 
 Wykonawca ogrodzi teren budowy w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość 
ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,8 m. Wykonawca zapewni, iż wejście na plac budowy i wyjście z niego 
odbywać się będzie przez punkt kontrolny obsługiwany przez cały dzień roboczy.  
  
5.9. Zabezpieczenia chodników i  dróg 
5.9.1. Utrudnienia w ruchu drogowym oraz pieszym w sąsiedztwie placu budowy  
 Wykonawca zobowiązuje się nie powodować w trakcie prowadzonych prac budowlanych zbędnych 
utrudnień w ruchu drogowym oraz pieszym w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy oraz na żadnych 
przylegających terenach użyteczności publicznej.  
 W tym celu Wykonawca na własny koszt ustawi znaki ostrzegawcze, a także podejmie wszelkie konieczne 
kroki w celu nie powodowania zbędnych utrudnień dla  sąsiedztwa.  
 W szczególności Wykonawca podejmie wszelkie kroki w celu ochrony terenów przyległych oraz sąsiadów 
przed  niedogodnościami związanymi z  budową. 
 

5.9.2. Naprawianie uszkodzeń na drogach dojazdowych do placu budowy  
 Wykonawca jest zobowiązany dokonać na własny koszt oraz w sposób możliwie najbardziej efektywny 
napraw wszelkich uszkodzeń  które wystąpią na drogach dojazdowych do placu budowy,  w instalacjach 
podziemnych, lub nadziemnych, w trakcie prowadzenia prac, bez względu na to, czy uszkodzenia te zostały 
spowodowane przypadkowo, czy też były wynikiem zamierzonego i przewidzianego działania ze strony 
Wykonawcy w ramach prowadzonych prac budowlanych.  
 Naprawy muszą zostać wykonane w sposób satysfakcjonujący dla Zamawiającego. Wykonawca nie będzie 
jednakże ponosił żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie instalacji, której położenia nie można było  określić, 
dokonując oględzin terenu gołym okiem, z wyjątkiem przypadków, gdy ich położenie było zaznaczone na planach, 
w specyfikacjach lub też na innych dokumentach stanowiących załączniki, lub też w przypadku, gdy Wykonawca 
wiedział o istnieniu takich instalacji, lub też w inny sposób zostało mu to zakomunikowane.  
 
5.9.3. Przeciwdziałanie zakłóceniom w ruchu drogowym 
 Wykonawca jest zobowiązany  zapewnić, aby transport ładunków  na plac budowy  i z powrotem odbywał 
się bez powodowania zakłóceń w ruchu drogowym.  
 W przypadku, gdyby transportowanie ponadnormatywnych ładunków wymagałoby uzyskania specjalnego 
zezwolenia, Wykonawca będzie zobowiązany takie zezwolenie uzyskać od właściwych władz administracyjnych, 
na swój koszt.  
 
5.9.4. Zabezpieczenie transportu ładunków ponadnormatywnych 
 W przypadku, gdy rodzaj prowadzonych prac budowlanych wymaga przetransportowania ładunków 
w miejsce, gdzie może to spowodować uszkodzenia dróg, mostów, napowietrznej sieci elektrycznej, sieci 
telefonicznej, rurociągów, kabli, etc., jeżeli nie są w tym celu użyte specjalne zabezpieczenia transportu, 
Wykonawca obowiązany jest powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego przed przystąpieniem do w/w transportu, 
podając rodzaj ładunku a także procedurę zabezpieczającą, jaką zamierza zastosować w trakcie tej operacji.  
 
5.9.5. Utrzymanie dróg dojazdowych oraz  chodników 
 Wykonawca musi utrzymywać w czystości drogi dojazdowe na budowę,  a także chodniki, które będzie je 
oczyszczał z gruzu, śmieci i błota.  
 Wszystkie pojazdy wjeżdżające lub wyjeżdżające z budowy z ładunkiem, który może spowodować kurz lub 
brud np. kruszywo, piasek, żwir, ziemia a także śmieci lub, które mają nadmiar materiałów." muszą być 
odpowiednio zabezpieczone przed wypadaniem lub zwiewaniem tych zanieczyszczeń. 
 Wykonawca naprawi na własny koszt wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwej pracy  środków 
transportu oraz poniesie wszelkie koszty i opłaty z tym związane. 
 
6. Nazwy i kody 
Zakres  robót   objęty jest kodem CPV   45 00 00 00 -7 
 

6.1. Nazwy i kody grup robót 
 
Grupy robót objęte są kodami     45 10 00 00  - 45 40 00 00 
 

6.2.  Nazwy i kody klas robót 
 
Klasy robót objęte są kodami  45 12 00 00     do   45 45 00 00 
 
6.3.  Nazwy i kody kategorii robót 
 
Kategorie robót objęte są kodami 45 12 10 00     do   45 45 12 00 
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7. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych 
 

7.1. Określenia podstawowe 
 

Zarządzający Kontraktem - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją 
robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy – np. Inspektor Nadzoru. 
Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  umowy, 
Audytor - przedstawiciel niezależnej  Jednostki Certyfikującej obiekt ( w razie ustalenia takowego przez 
Zamawiającego) 
Rejestr obmiarów - akceptowany przez Zamawiającego rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w  Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez  Zamawiającego. 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją  Projektową 
i Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez  Zamawiającego. 
Polecenie Zarządzającego Kontraktem - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zarządzającego 
Kontraktem w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
8. Wymagania zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów  specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru  robót budowlanych. 
 

Definicje   dotyczące jednoznacznego rozumienia zapisów  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru  
robót budowlanych, zostały ujęte w specyfikacjach technicznych poszczególnych branż. 

S-45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę i roboty zewnętrzne 
S-45.20.00.00 - Roboty budowlane architektura i konstrukcja 
S-45.30.00.00 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
S-45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 
9. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, związane z ich przechowywaniem, 
transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrola jakości 
 

 Wykonawca powinien wdrożyć zaaprobowany przez Zamawiającego, formalny system zapewnienia jakości 
celem zademonstrowania zgodności z wymogąmi Umowy.  
System zapewnienia jakości nie zwalnia Wykonawcy z jego obowiązków, zobowiązań oraz odpowiedzialności. 
 Szczegóły planu zapewnienia jakości, procedur, metod i dokumentacji należy przekazać  Zamawiającemu 
do wcześniejszej aprobaty zanim realizacja każdego z etapów projektu czy etapów wykonawczych zostanie 
rozpoczęta.  
 Każdy z dokumentów przekazanych  Zamawiającemu powinien zawierać podpisane oświadczenie jakości, 
zgodne ze szczegółami określonymi w Systemie Zapewnienia Jakości Wykonawcy.  
  Wykonawca powinien wyposażyć jedno z pomieszczeń na budowie w próbki materiałów oraz detali 
wykonawczych celem zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. 
 Przed akceptacją rodzaju  materiału wykończeniowego, oraz  jego  faktury i koloru Wykonawca  wykona  
próbne płaszczyzny  o powierzchni nie mniejszej niż. 2,0 m2 i uzyska akceptację Zamawiającego. 
 
9.1.  Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,  oraz poleceniami 
i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą:  
 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, - organizację ruchu na budowie wraz 
z oznakowaniem robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością  wykonywanych  robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium  własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw  mechanizmów 
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sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji  Zamawiającemu. 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami techniczny wyposażeniem w mechanizmy 

do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek legalizacja  
   i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
   i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami  które nie odpowiadają wymaganiom. 
 
9.2. Zasady kontroli jakości robót 
 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
najwyższą  jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
 Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz jakości prac.  
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania,  czy  poziom ich wykonywania jest  zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 
i ST. 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacjach 
Technicznych, normach i wytycznych.  
 W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający  ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.  
 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  świadectwa, że wszystkie stosowane  urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
 Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji, 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.  
 Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć na wyniki badań, Zamawiający natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte oraz stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
9.3. Pobieranie próbek 
 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
 Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie  Zamawiającego  Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli.  
 Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa  Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zamawiającego.  
 Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego  będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez  Zamawiającego. 
 
9.4. Badania i pomiary. 
 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, 
można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego  o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania.  
 Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiającego. 
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9.5. Raporty z badań. 
 

 Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu  kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, zaakceptowanych. 
 
9.6. Badania prowadzone przez  Zamawiającego. 
 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający   uprawniony jest do dokonywania  kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
na  podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Zamawiający  może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo  oprze   się   wyłącznie na 
własnych  ocenach  zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
 
9.7. Certyfikaty i deklaracje. 
 

1. Zamawiający  może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają  certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów oraz dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją  i  spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
 W przypadku materiałów, dla których wyżej wymienione dokumenty są wymagane przez Specyfikacje 
Techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
2.  Produkty przemysłowe muszą posiadać wyżej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę  Zamawiającemu. 
3.  Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

10. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych 
zgodnie z założoną jakością 
 

 Wymagania  dotyczące  sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych , 
zostały ujęte w specyfikacjach technicznych poszczególnych branż. 
 
11. Wymagania dotyczące środków transportu 
 

Wymagania   dotyczące środków  transportu , zostały ujęte w specyfikacjach technicznych poszczególnych branż. 
 
12. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu  wykończenia  
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne  
informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne. 
 
 Wymagania  dotyczące  wykonania robót budowlanych, z podaniem wykończenia  poszczególnych 
elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne  informacje dotyczące odcinków 
robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne, zostały ujęte w specyfikacjach 
technicznych poszczególnych branż. 
 
13. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych   

w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 

Roboty  budowlane mogą  być realizowane w etapach przez kilku wykonawców często pracujących 
jednocześnie lub kolejno jeden po drugim, dlatego też ważnym jest, aby praca była całkowicie i ciągle 
koordynowana z pracami poprzedzającymi, bieżącymi oraz następującymi, lub wykonywana przez innych 
wykonawców w uporządkowany sposób przy pełnej i kompletnej współpracy.  

Stosownie do tego, Wykonawca winien umożliwić innym wykonawcom realizację ich prac oraz 
koordynować we wszystkich aspektach i szczegółach każdą fazę wykonawczą  budowy  wspólnie z Zamawiającym 
oraz innymi wykonawcami. 
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 Zakłada się, że Wykonawca dokona inspekcji budowy, przeprowadzi kontrolę oraz zaakceptuje prace 
wykonane przez innych zanim rozpocznie realizację własnych prac oraz poinformuje Zamawiającego  o wykrytych 
nieprawidłowościach.  
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za pokrycie dodatkowych kosztów wynikłych z niespełnienia tego 
warunku. 
 Wykonawca  potwierdza, że jego obowiązki dotyczące koordynacji i współpracy stanowią istotny warunek 
Umowy. 
 Wykonawca winien koordynować oraz w pełni współpracować z  Zamawiającym  według wymogów, 
warunków i dyrektyw. 
 Wykonawca jest zobligowany do opracowania i przekazania  Zamawiającemu miesięcznego raportu 
z postępu  robót, przedstawiającego rzetelny postęp w realizacji  robót w każdym miesiącu. Format i zawartość 
tego raportu winna być uprzednio uzgodniona  z  Zamawiającym. 
 
13.1. Kontrole i testy. 

 Upoważnieni przedstawiciele  Zamawiającego powinni mieć w każdym czasie pełny dostęp do wszystkich  
miejsc w których są wykonywane roboty budowlane  oraz wszystkich miejsc, w których materiał jest składowany, 
w trakcie produkcji, przetwarzania czy budowy (na placu budowy lub gdziekolwiek).  
 Upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego posiadają prawo do dokonywania kontroli, inspekcji, 
pomiarów i testów materiałów oraz  jakości wykonania, jak również kontroli z postępu prac  przy produkcji 
i przetwarzaniu materiałów. 
 Wykonawca winien umożliwić przedstawicielom Zamawiającego pełną sposobność realizacji tych 
czynności z uwzględnieniem łatwego dostępu, urządzeń, zezwoleń oraz odzież ochronną. Żadna z tych czynności 
nie zwalnia Wykonawcę od żadnych obowiązków czy odpowiedzialności. 
 Wykonawca powinien zawiadomić (w ciągu 3 dni) Zamawiającego ilekroć jakakolwiek część pracy jest 
gotowa, przed przykryciem lub zakryciem ( roboty zanikające), zapakowaniem do przechowania lub transportu.  
 Przedstawiciel Zamawiającego   winien w takiej sytuacji dokonać przeglądu,   inspekcji, pomiarów lub 
testów bez uzasadnionego opóźnienia lub zawiadomić Wykonawcę, iż takie czynności nie są przez 
Zamawiającego wymagane.  
 Jeśli Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania Zamawiającego o powyższym, winien on, jeśli   
wymaga tego Zamawiający, odkryć część prac, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego. Działania te 
wykonane zostaną na koszt Wykonawcy bez wpływu na realizację harmonogramu wykonawczego. 
 Wykonawca winien dostarczyć całość aparatury, wsparcie, dokumentację oraz inne informacje, 
elektryczność, paliwo, produkty zużywalne, przyrządy, materiały oraz odpowiednio wykwalifikowany 
i doświadczony personel.  
 Elementy te są konieczne do przeprowadzenia niezbędnych testów weryfikujących jakość wykonania, 
materiały, instalacje, wyposażenie oraz inne części  robót, zgodnie z umową.  Wykonawca winien uzgodnić 
z przedstawicielem Zamawiającego czas i miejsce przeprowadzenia określonych testów instalacji, materiałów lub 
innych części robót.  
 Powyższe nie zwalnia Wykonawcy od stosowania się do postanowień Polskich Norm, Standardów 
i Przepisów. 
 Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do zmiany lokalizacji czy detali dotyczących przeprowadzenia  
prób i testów. Jeśli okaże się, że testowana instalacja, materiały czy jakość wykonania nie spełnia wymogów 
Umowy, koszt przeprowadzenia dodatkowych testów zostanie poniesiony przez Wykonawcę. 
 Wykonawca powinien zawiadomić Zamawiającego nie później niż 24 godziny o zamiarze przeprowadzenia  
prób i testów. Jeśli  przedstawiciel Zamawiającego   nie ma zamiaru wziąć udziału w  próbach i testach 
w uzgodnionym czasie i miejscu, Wykonawca może przeprowadzić testy (o ile  przedstawiciel Zamawiającego  nie 
postanowił  inaczej). 
 Wykonawca winien natychmiast przekazać  Zamawiającemu należycie zatwierdzony raport 
z przeprowadzonych  prób  i testów. Po przeprowadzeniu testów  Zamawiający powinien potwierdzić stosowny 
dokument.  
 Jeśli w rezultacie kontroli, inspekcji próby, pomiaru czy testu,  przedstawiciel Zamawiającego     
zidentyfikuje jakąkolwiek wadliwą instalację, materiał czy jakość wykonania lub niezgodność z Umową, ma prawo 
do odrzucenia instalacji, materiałów, projektu czy jakości wykonania poprzez zawiadomienie o tym fakcie 
Wykonawcy z podaniem przyczyn takiej decyzji.  
 Wykonawca winien w tej sytuacji natychmiast naprawić szkody oraz zapewnić, że odrzucony element 
ponownie spełnia warunki Umowy. 
 Jeśli wymogiem Zamawiającego jest ponowne przetestowanie instalacji, materiałów, projektu czy jakości 
wykonania, testy należy powtórzyć według tych samych założeń i warunków.  Jeśli odrzucenie i ponowne testy 
spowodują poniesienie przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, Wykonawca zwróci  Zamawiającemu  
poniesione koszty lub stosowna kwota zostanie potrącona w płatności miesięcznej. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzane próby i  testy materiałów budowlanych. 
 Zanim zostaną zamówione materiały, Wykonawca winien dostarczyć  Zamawiającemu do aprobaty dwie 
próbki tych materiałów.  
 Jednakże aprobata próbek nie zwalnia Wykonawcy z istotnego obowiązku dostarczenia materiałów 
o satysfakcjonującej jakości.  
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 Materiały, które zostaną uznane za niezgodne z wymaganiami tych wyspecyfikowanych lub 
zatwierdzonych, należy natychmiast usunąć z placu budowy oraz zastąpić na koszt Wykonawcy materiałami 
właściwymi. 
 Jeśli na rysunkach lub specyfikacjach zostały użyte nazwy handlowe, użycie takiego produktu nie jest 
obowiązkowe, stanowi jednak wskazówkę dotyczącą rodzaju, wykonania, stylu  oraz  wymaganej jakości.  
 Jeśli Wykonawca może zaproponować produkt alternatywny, winien ocenić, czy wskazany produkt 
alternatywny jest ekwiwalentny do produktu nominowanego oraz dostarczyć pisemny wniosek o jego 
zatwierdzenie.  
 Wniosek winien zawierać kopię arkuszy danych technicznych nominowanego produktu łącznie z arkuszem 
danych technicznych produktu alternatywnego z zaznaczeniem różnic pomiędzy oboma produktami, jak również 
próbki, jeśli wymaga tego  Zamawiający. 
 Wykonawca  wprowadzi procedury własnych przeglądów poszczególnych  etapów robót, które  określą  
wykryte usterki, określą sposób oraz  terminy  ich usunięcia. Dopiero po usunięciu usterek i określeniu zgodności  
Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru. 
 

13.2.Testy dodatkowe. 

 W przypadku braku pozytywnych wyników z testów końcowych przeprowadzonych przez Komisję  
Odbiorową,  Zamawiający ma prawo żądać ponownego przeprowadzenia testów dowolnej instalacji lub  elementów  
budowlanych na takich samych warunkach jak wcześniej. 
 

13.3. Negatywne wyniki testów końcowych przeprowadzonych przez Komisję Odbiorową. 

Jeżeli  elementy  budowlane lub instalacje nie przejdą pomyślnie testów końcowych przeprowadzonych 
powtórnie przez Komisję Odbiorową  Zamawiający ma prawo do redukcji kwoty umowy o kwotę, która odpowiada 
stracie poniesionej przez Zamawiającego w związku z brakiem pozytywnych wyników testów. 
 

13.4. Umożliwienie czynności kontrolnych i konserwacyjnych. 

 W czasie trwania Umowy Wykonawca zapewni wszelkie środki dostępu, drabiny, etc., wraz z potrzebnym 
personelem, umożliwiające  Zamawiającemu   czynności kontrolne oraz pomiar  robót. 
 

14. Dokumenty budowy 

14.1. Dziennik budowy. 

 Dziennik  budowy jest wymaganym przez  prawo budowlane dokumentem urzędowym. Prowadzenie 
Dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą prowadzone na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia,  oraz  strony technicznej budowy. 
 Zapisy będą prowadzone w sposób czytelny, dokonywane trwałą techniką w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim bez jakichkolwiek przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą kolejno oznaczone numerem załącznika 
i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Inspektorów  Nadzoru, działających  z upoważnienia  
Zamawiającego. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania  Wykonawcy terenu budowy 
- uzgodnienie przez  Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
- uwagi i polecenia  Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 
- datę zarządzenia ewentualnego wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody, temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym ograniczeniom lub wymaganiom 
w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli  z podaniem kto je przeprowadzał 
- inne istotne informacje o przebiegu  robót 
- Decyzje Inspektorów Nadzoru wpisane do dziennika budowy Kierownik Budowy podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska, 
Wpis  projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
stroną umowy i nie ma prawa  do wydawania  poleceń Wykonawcy robót. 
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15. Wymagania dotyczące obmiaru robót. 

 

15.1. Wymagania ogólne. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z opracowaną 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca  po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 
obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w podanych ilościach  nie zwalnia  Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót.  
 Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Zamawiającego, na piśmie. 
Obmiar gotowych robót, wraz  z dokumentami   odbiorowymi i  stanowić będzie podstawę do  rozliczenia etapu 
robót. 
 

15.2. Urządzenia   i sprzęt pomiarowy. 

 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą musiały uzyskać 
akceptację   Zamawiającego.  
 Urządzenia i sprzęt będą dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenie  lub sprzęt  wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie  zobowiązany do  posiadania ważnego świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania 
robót. 
 

15.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym i ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych  przerw w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót, propozycje, uwagi 
i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania  
się. 
 

15.4. Rejestr obmiarów. 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w  przyjętych  jednostkach  
i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 

15.5. Dokumenty laboratoryjne. 

 Dzienniki  laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki o odbioru  robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Zamawiającego. 
 

16. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

 Szczegółowe opisy odbioru robót  branżowych ujęto w poszczególnych częściach  specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych,  roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu. 
 

16.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. 
 Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
z jednoczesnym powiadomieniem  Zamawiającego.  
 Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
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wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego . 
 Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający  na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

16.2. Odbiór  częściowy. 

 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad  obowiązujących  przy odbiorze ostatecznym Robót.  

Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego 
 

16.3. Testy końcowe  Komisji  Odbiorowej. 

 

 Wykonawca powinien zorganizować testy końcowe przeprowadzone przez Komisję Odbiorową - zgodnie 
z ustaleniami wynikającymi z wcześniejszego rozdziału - po przekazaniu całej, niezbędnej dokumentacji 
powykonawczej  i instrukcjami dotyczącymi konserwacji obiektu. 
 Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości przeprowadzenia testów końcowych 21 dni wcześniej 
przed ustaleniem terminu wykonania testów. Jeżeli nie umówiono się inaczej, testy końcowe zostaną 
przeprowadzone przez  Komisję Odbiorową w terminie 14 dni po upływie wcześniej ustalonych 21 dni okresu 
zawiadomienia. 

 

16.4. Odbiór końcowy. 

 

Przed odbiorem końcowym Wykonawca jest zobowiązany uzyskać na czas oraz opłacić wszystkie 
pozwolenia, przygotować w oryginale: (opieczętowaną przez władze budowlane) dokumentację, pozwolenia, 
próbki, atesty,  próby badań instalacji, dokumenty inspekcyjne, certyfikaty, homologacje, itd. niezbędne dla 
osiągnięcia oczekiwanych rezultatów oraz spełnienia podanych wymagań. 

 
Wykonawca musi uzyskać oświadczenie jednostki certyfikującej, że wszystkie elementy obiektu  wskazane 

jako usterki przez jednostkę certyfikującą  w trakcie całego procesu budowlanego zostały poprawione, lub 
wyjaśnione, i obiekt jest gotowy do uzyskania  certyfikatu jakości. 

 
 Ponadto Wykonawca musi przedłożyć niżej wymienione dokumenty, ale nie ograniczać się do 
następujących pozycji: 
-   dokumentacji  projektowej  podstawowej  z naniesionymi zmianami, 
-   rysunków powykonawczych dla robót architektoniczno-konstrukcyjnych,  instalacji sanitarnych, grzewczych  
i elektrycznych  
-   specyfikacji technicznych ( podstawowe z umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne) 
-   protokołów  badań i sprawdzań lub ekwiwalentne pozwolenie umożliwiające użytkowanie 
    urządzeń zgodnie z regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska i nadzoru technicznego. 
-   protokołów  badań i sprawdzań lub ekwiwalentne pozwolenie stwierdzające zastosowanie 
    regulacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych. 
-   protokołów  badań i sprawdzań  instalacji  w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
-   dokumentów zainstalowanego wyposażenia 
-   rejestrów obmiarów ( oryginały) 
-   wyników pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty niezbędne do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
 
Po zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do użytkowania. 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 
- oryginał dziennika budowy 
- oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu  z projektem budowlanym, 
  warunkami pozwolenia na budowę, przepisami, oraz o doprowadzeniu do należytego stanu 
  i porządku terenu budowy, a także  - w razie korzystania  - ulicy, czy sąsiednich nieruchomości. 
- protokoły badań i sprawdzeń 
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 
- wszelkie inne dokumenty, które w opinii Zamawiającego będą niezbędne bądź pomocne przy 
  odbiorze, uruchamianiu i eksploatacji obiektu. 
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17. Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym 

wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,  aprobaty techniczne oraz inne dokumenty 

i ustalenia techniczne 

 

Dokumenty odniesienia, oraz dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych,  zostały  
ujęte w  specyfikacjach technicznych poszczególnych branż, w tym  normy,  aprobaty techniczne oraz inne 
dokumenty i  ustalenia techniczne 
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1. WYMAGANIA  OGÓLNE 

1.1. Analiza konstrukcji. 

 

Projekt budowlano wykonawczy  określa  główne wymagania w zakresie konstrukcji  w tym  wymagania  dotyczące 

obciążeń. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania także w oparciu o wymagania obowiązujących polskich 

norm, a w szczególności: 

PN-82/B-02000  Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

PN-82/B-02001  Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne i technologiczne. Podstawowe obciążenia 
technologiczne i montażowe. 

PN-82/B-02004  Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami.  

PN-80/B-02010  Obciążenia budowli. Obciążenie śniegiem.  

PN-86/B-02015  Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe.                 
Obciążenie    temperaturą. 

PN-77/B-02011  Obciążenia budowli. Obciążenie wiatrem. 

PN-88/B-02014  Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem. 

PN-B-03002/1999  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.  

PN-B-03264/1999  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i  projektowanie. 

PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne I projektowanie.  

PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. 

 

2. ROBOTY  BETONOWE 

2.1. Wstęp 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z robotami betonowymi, Wykonawca powinien 

przygotować wszystkie rysunki i obliczenia konieczne do właściwego wykonania prac. 

Roboty betonowe powinny być prowadzone zgodnie z następującymi Polskimi Normami: 

PN-88/B-06250   Beton zwykły 

PN-88/B-04300   Cement. Metody badań, charakterystyczne definicje. 

PN-86/B-06712   Kruszywo mineralne do betonów. 

PN-688-23001    Kruszywo mineralne. Definicje. 

PN- 76/B-06714/12  Kruszywo mineralne do betonów. Badania. 

BN-88/6731-08    Cement. Transport i składowanie. 

PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-85/B-23010   Domieszki do betonów. Specyfikacja i definicje 

PN-B-03264: 1999  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-90/B-14501   Zaprawy. 

PN-63/B-06251   Beton i roboty betonowe. Specyfikacja. 
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PN-75/B-04630   Woda do celów budowlanych. Wymagania. 

Jeśli Wykonawca zamierza używać elementów prefabrykowanych zamiast wylewanych na budowie powinien 

uzyskać zgodę Zamawiającego. 

Wszystkie elementy żelbetowe wykonane w gruncie powinny być posadowione na warstwie chudego betonu 

grubości min 100mm i klasy B15 wg PN-B-03264:1999. 

2.2. Składniki betonu 

Typy cementów do betonu: 

- Cement portlandzki Cem I 32,5 dla chudego betonu .  

- Cement portlandzki Cem I 32,5 lub 32,5R 

Kruszywo mineralne: 

 - Klasa 15 dla chudego betonu 

- Klasa 50 dla betonu konstrukcyjnego 

Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa:  

- 16mm dla  fundamentów 

-  32mm dla słupów, ścian i belek. 

-  63 mm dla fundamentów masowych 

Dostawca mieszanki betonowej powinien udokumentować skład kruszywa dostarczając odpowiednie dokumenty 

z wyszczególnieniem poszczególnych frakcji i ich jakością do Zamawiającego do akceptacji. 

Woda do betonu powinna być czysta i pozbawiona zanieczyszczeń. Nie wolno używać wody z  rowu 

melioracyjnego, wody gruntowej, wody chlorowanej i zanieczyszczonej. 

Do betonu mogą zostać dodane następujące domieszki: 

 - Domieszki przeciwzamarzające.  

 Przy wylewaniu betonu poniżej -15oC 

-Plastyfikatory do wszystkich elementów konstrukcyjnych, łącznie z elementami   prefabrykowanymi 

i dla betonów konstrukcyjnych 

- Domieszki uszczelniające do elementów zanurzonych w wodzie, elementów oporowych. 

-Domieszki antykorozyjne. 

2.3. Jakość betonu. 

Minimalne klasy betonu: 

- B15 dla chudego betonu. 

- B25 - B35 dla elementów konstrukcji 

- B25 -B30 - dla fundamentów. 

Maksymalna absorpcja wody betonu w elementach konstrukcyjnych narażonych na działanie wody, wody 

deszczowej lub śniegu powinna być mniejsza niż 5%. Beton w pozostałych elementach powinien charakteryzować 

się 9% absorpcją. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegóły mieszanek wszystkich marek (klas) 

używanego cementu. 

Maksymalne tolerancje konstrukcji betonowych będą: 

- Dla odchyłek pionowych: 
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 - 1/500 wysokości budynku 

 - ± 5mm mierzone powyżej 1 m 

 - maksymalnie w sumie ± 15mm 

- Dla odchyłek poziomych: 

 - Zgodnie z normą DIN 15-183 

 - maksymalnie w sumie ± 15mm 

- Dla długości ścian i belek: 

 - maksymalnie w sumie ± 15mm 

 - przekroje poprzeczne 

 - maksymalnie w sumie ± 15mm 

2.4.  Zaprawa betonowa 

Beton powinien być dostarczany na budowę przez uprzednio zaaprobowanego przez Zamawiającego  dostawcę. 

Zamawiający  powinien mieć możliwość sprawdzenia (wizytacji) betoniarni. 

Beton należy transportować na budowę samochodami z mieszalnikiem (gruszki). 

Sprzęt używany przez wykonawcę do układania i transportu, betonu wymaga aprobaty Zamawiającego.  

Ponadto, Wykonawca powinien dostarczyć odpowiednią ilość sprzętu zapasowego, aby w wypadku awarii uniknąć 

przerw w betonowaniu. Dla każdego zakresu robót, konsystencja zaprawy powinna być uzgodniona z 

Zamawiającym. 

Każda dostarczona na budowę partia betonu powinna posiadać certyfikat potwierdzający skład mieszanki, klasę 

oraz inne charakterystyki. ykonawca w żadnym wypadku nie może zmieniać składu mieszanki poprzez dodanie 

wody lub innych dodatków, bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

Jeśli maksymalna wysokość opadu zaprawy przekracza 0,50m, należy stosować pochylnie lub giętki przewód. 

Maksymalna odległość pomiędzy wylotem pompy i forma roboczą jest 3,0 m Gdy ta odległość jest większa niż 3,0 

m, należy użyć węży i rękawów. 

2.5. Zbrojenie 

Klasa stali zbrojeniowej powinna być zgodna projektem i z Polskimi Normami: PN-B-03264:1999  i N- 82/H-93215  

Zbrojenie należy układać zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-B-03264:1999. Klasa stali powinna być 

zgodna z  podaną na rysunkach. 

 Przed ułożeniem zbrojenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie informacje dotyczące klasy 

stali zbrojeniowej, średnicy i kształtu prętów. 

Pręty zbrojeniowe powinny być czyste. Pręty można giąć tylko na zimno przy użyciu giętarek. 

Zbrojenie uprzednio zagięte nie może być prostowane. 

 Pręty zbrojeniowe o zmniejszonej średnicy, posiadające pęknięcia w miejscach zagięć lub w jakikolwiek 

inny sposób zniszczone nie mogą zostać użyte do zbrojenia. 

Minimalny zakład zbrojenia drugorzędnego - 30 x średnica pręta. 

 Zbrojenie powinno być dokładnie ułożone wg rysunków zbrojeniowych, sztywno zamocowane. Zbrojenie 

należy ułożyć na wkładkach dystansowych wykonanych z betonu tej samej klasy, co wykonywany element. 

 Pręty zbrojeniowe nie mogą być spawane, z wyjątkiem szczególnych  sytuacji po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego. 

 W przypadku używania siatek zbrojeniowych, dostawca musi być zaakceptowany pisemnie przez 

Zamawiającego. 
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 Zbrojenie powinno być kładzione precyzyjne zgodnie z rysunkami, zabezpieczone i ustawione w pozycji. 

Wiązania w skrzyżowaniach powinny być wykonane przy pomocy drutu o średnicy 1,5 mm. Końcówki drutu 

powinny by zagięte, aby nie wystawały poza pokrycie betonowe. 

 Zbrojenie powinno być wspierane na betonowych podkładkach rozmiaru betonu, rozmiaru który daje 

poprawne pokrycie. Betonowe bloki podkładek będą wykonane z betonu i będą  miały te same własności   

materiałowe  jak beton. 

Zagięte wsporniki od zbrojenia powinny zostać  użyte do wsparcia górnego zbrojenia  i powinny mieć takie wymiary 

i położenie aby były stabilne podczas operacji betonowania. 

2.6. Deskowanie 

Deskowanie powinno być odpowiednio wytrzymałe i sztywne. Zamawiający może zażądać szczegółowych obliczeń 

dla głównych elementów deskowania. Obliczenia statyczne  i projektowanie należy wykonać w oparciu o normę 

PN-81/B-03150. 

Wszystkie powierzchnie betonowanego elementu, które po rozdeskowaniu będą widoczne należy odpowiednio 

zadeskować - deskowanie powinno mieć równą i gładką powierzchnię. Do deskowania tych powierzchni należy 

użyć wodoodpornych paneli grubości min 18mm. Zamawiający może zażądać w tym przypadku zmiany pozycji 

styków pomiędzy panelami. Wszystkie styki paneli powinny być gładko wykończone. 

Deskowanie i podpory powinny być odpowiednio sztywne tak aby zachowały swój pierwotny kształt podczas 

betonowania. Po zainstalowaniu deskowania należy sprawdzić zgodność wymiarów oraz ewentualne odchyłki. 

Ponadto deskowanie należy sprawdzić pod względem: 

- Stabilności konstrukcji 

- Wymiarów przekrojów poprzecznych poszczególnych elementów wraz ze  stężeniami   oraz  rozpiętości. 

- Zgodności z zaleceniami dostawcy 

Kontrola powinna być wykonana zgodnie z zaleceniami zawartymi w "Warunkach technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlano - montażowych". 

 W przypadku zastosowania deskowania stalowego Wykonawca powinien uzyskać zgodę Zamawiającego. 

 Wykonawca powinien zainstalować wszystkie elementy, które będą zabetonowane w elementach takie jak 

kotwy, architektoniczne osłony, instalacje.  

Wszelkie wnęki, wgłębienia w posadzce oraz ścianach i stropach powinny być ukosowane. 

 Po wylaniu betonu Wykonawca powinien sprawdzić pozycję wszystkich zakotwień, otworów na przejścia 

instalacji itp. Należy zwrócić uwagę, aby wszelkie otwory, w których mają być zainstalowane bariery itp. nie zostały 

wypełnione betonem. 

Wszystkie naroża zewnętrzne powinny być ukosowane 15 x 15mm. 

Użycie podkładek centrujących, drutów wiązałkowych i innych dodatkowych materiałów wymaga zatwierdzenia 

Zamawiającego. Olej użyty do smarowania deskowania nie może mieć żadnego wpływu na stan powierzchni 

betonowanego elementu. 

Wszelkie zniszczenia, ubytki betonu powstałe po zdjęciu deskowania powinny być naprawione zaprawą 

cementową. Powierzchnia elementów żelbetowych powinna być gładka, wolna od zarysowań, zadziorów itp. 

Deskowanie nie powinno być zdemontowane przed osiągnięciem przez beton 70% ostatecznej wytrzymałości. 

Wykonawca powinien potwierdzić wytrzymałość betonu poprzez badania na próbkach, które dojrzewały w tych 

samych warunkach co beton w deskowaniu. 

Deskowanie belek o rozpiętości powyżej 8,0m nie może być zdjęte zanim beton nie osiągnie pełnej wytrzymałości. 
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Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego  o planowanym zdjęciu deskowania. 

Dopuszczalne odchyłki dla wszystkich typów deskowań: 

a). odchyłki pionowe 

 - fundamenty   ± 10 mm 

- słupy i ściany do 5m  ± 10 mm lub 2 mm na 1 metrze 

- belki    ± 5 mm 

- ugięcie poniżej 1/400 rozpiętości 

b). odchyłki poziome 

- fundamenty     ± 15 mm 

- słupy, ściany     ± 5 mm 

- szerokość powierzchni wewnętrznych    ± 5 mm 

- miejscowe pogrubienia   ± 3 mm 

- odchyłki płaszczyzn poziomych  ± 5 mm/ 1m lub max 15 mm 

- długość elementów poziomych  ± 10 mm 

c). długość i szerokość 

 - do 1 m   ± 2 mm 

 - 1 do 3m   ± 4 mm 

 -  do 5m   ± 6 mm 

 -  5m i więcej   ± 6 mm 

-  maksymalna różnica 2mm na grubości 

2.7. Wylewanie betonu 

 

Chudy beton powinien być wylany niezwłocznie po przygotowaniu podbudowy gruntowej, celem uniknięcia jej 

ewentualnych zniszczeń i obniżenia nośności. 

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu do akceptacji harmonogram dostaw i wylewania betonu, 

w którym uwzględnione będą wszystkie dylatacje i przerwy konstrukcyjne. Harmonogram powinien być przedłożony 

na dwa dni przed rozpoczęciem prac betonowych. 

 Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o pracach betoniarskich, co najmniej na jeden dzień 

przed ich rozpoczęciem. Zamawiający  może zażądać prowadzenia prac betoniarskich podczas deszczu. 

Wykonawca powinien zapewnić ciągłość robót betonowych. 

 Przerwy konstrukcyjne nie zaznaczone na rysunkach wymagają aprobaty Zamawiającego. 

 Beton powinien być zagęszczany wibratorami mechanicznymi. Wibratory powinny być ustawione zawsze w 

pozycji pionowej, niedopuszczalne jest ich ułożenie poziome w mieszance betonowej. W miejscach 

trudnodostępnych takich jak naroża beton należy zagęścić poprzez ubijanie prętem stalowym. 

Przerwy w betonowaniu w miejscach do tego nie przeznaczonych są niedopuszczalne. Wszystkie przerwy w pracy, 

długość dnia pracy powinny być tak zaplanowane, aby zapewnić ciągłość w betonowaniu. Wynikające z tego 

ewentualne wydłużenie dnia pracy nie powinno być przedmiotem dodatkowych obciążeń finansowych dla 

Zamawiającego. 

Wszystkim powierzchniom, przeznaczonym do wykończenia glazurą, terakotą itp. należy nadać chropowatą 

fakturę. 
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Wykonawca w obecności Zamawiającego powinien sprawdzić wszystkie uziemienia przewidziane do 
zabetonowania. 
 

2.8. Beton B15 
 
Do chudego betonu należy stosować beton B15. 

 

2.9. Beton  B25  i  B30 
 

Wszystkie elementy żelbetowe takie jak słupy, ściany, płyty, posadzki należy wykonać z betonu  B25  i  B30, 

w zależności od przyjętego dla danego elementu betonu w projekcie konstrukcji. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić umiejscowienie i zamocowanie kotew, tulei osłonowych, 

wszelkiego rodzaju elementów, które będą wbetonowane w element. Dostarczenie i instalacja tych elementów leży 

w zakresie obowiązków Wykonawcy. 

2.10 Roboty betoniarskie 

 

Dodawanie  domieszek plastyfikującej i ewentualnie opóźniającej  do betonowozu transportującego świeżą 

mieszankę  z wytwórni winien dokonywać  dostawca mieszanki. Ilości domieszek należy określić doświadczalnie 

podczas przeprowadzenia próby opóźnieniowej. Należy stosować taką ilość domieszek, jaką określono podczas 

próby. 

Stosowane domieszki w ilości 0,2 - 2,0 % masy  cementu w zależności od konsystencji dostarczanej na budowę. 

Po  zadozowaniu mieszanek należy beton dokładnie wymieszać na najwyższych obrotach  betoniarki przez czas 

odpowiadający ilości transportowanego betonu tj. 1 minuta na każdy 1m3 betonu w bębnie, ale nie krócej niż 5 

minut. 

Układając mieszankę betonową w płytach należy używać wibratorów pogrążonych oraz kontrolując grubość płyty 

fundamentowej lub stropowej. Układając mieszankę na ścianach należy przestrzegać warstwowego układania 

i wibrowania  betonu co około 60 cm, natomiast pierwsza warstwa nie powinna być wyższa niż 30 cm. 

Wysokość zrzutu mieszanki betonowej nie może przekroczyć 1,5 m. 

Muszą być spełnione warunki dopuszczające realizacje robót betoniarskich takich jak odpowiednia temperatura 

powietrza ( w nocy nie spadająca poniżej -5oC, a w dzień nie przekraczająca + 30oC) czyste zbrojenie oraz czyste 

szalunki. 

2.10.1. Roboty pielęgnacyjne 

 

Roboty  pielęgnacyjne należy  wykonać  bezpośrednio  po zakończeniu robót betoniarskich a to: 

a) polewanie wodą - powierzchnia betonu winna być w stanie wilgotnym przez minimum 72 godziny i nie powinna 

wysychać nawet okresowo. 

b) rozszalowanie ścian  - wymagany termin rozszalowania to 3 dni od wykonania robót betoniarskich. Dopuszcza 

się wcześniejsze rozszalowanie pod warunkiem zagwarantowania przez Wykonawcę utrzymania betonu w stanie 

wilgotnym  nieprzerwanie przez minimum 72 godziny od momentu ułożenia betonu. 

 
2.11. Elementy prefabrykowane. 
 

Wykonawca powinien dostarczyć do akceptacji Zamawiającego wszystkie niezbędne obliczenia, rysunki 

szczegółowe zastosowanych elementów prefabrykowanych. 

 Zamawiający powinien mieć możliwość sprawdzenia i wizytacji zakładu prefabrykacji, z którego 

dostarczane są dane elementy. 
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2.12. Podział dylatacyjny 
 

Projektowane elementy  należy  podzielić  na oddylatowane od siebie segmenty zgodnie z PT. 

 

2.13. Betonowanie posadzek  na gruncie 
 

Roboty betonowe związane z wylewaniem posadzek na gruncie powinny spełniać następujące wymagania: 

- Stosunek w/c nie większy niż 0,45. 
- Zastosowane domieszki i dodatki do betonu wymagają zgody Zamawiającego 
- Powierzchnię betonu należy chronić przed nadmiernym odparowaniem wody.  

 

Niezwłocznie po wylaniu betonu powierzchnia posadzki powinna być wyrównana. Wszelkie ubytki i nierówności 

powinny być uzupełnione betonem (nie zaprawą). Dokładność wykonania posadzki należy sprawdzić w oparciu 

o dopuszczalne odchyłki. 

Mechaniczne zacieranie posadzki można rozpocząć, po uzyskaniu przez beton odpowiedniej wytrzymałości do 

przeniesienia obciążeń bez uszkodzenia jego powierzchni. Zacierania posadzki nie można rozpocząć, jeśli na 

powierzchni betonu znajduje się warstwa wody. 

Wodę można usunąć ręcznie, z pomocą gumowych mioteł. Niedopuszczalne jest stosowanie piasku lub innych 

mieszanek powodujących absorpcję wody. 

Wymagania 

Beton grubość posadzki - według projektu 
- cement portlandzki 
- kruszywo: frakcja 0-8mm 40%;  0-16mm 60%  
- plastyfikatory: P2 Schomburg lub równoważne - c/w < 0,5 
- urabialność - K4 
Podłoże 
- warstwa  zagęszczonego piasku zgodnie z projektem 
 - moduł wtórny E = 80Mpa 
 . warstwa 2 - zagęszczona pospółka piaskowo żwirowa 
 - moduł wtórny E = 100Mpa 
 - stosunek modułu pierwotnego i wtórnego ł3 = EJE < 2,5 

Odchyłki 

Według DIN 18-202 

Zbrojenie rozproszone.(ewentualnie) 

-  dozowanie wg obliczeń przygotowanych przez Wykonawcę 

Przygotowanie. 

Jakość warstwy podkładowej 1 i 2 powinna być sprawdzona przez geologa. Wykonawca powinien  sprawdzić czy 

we wszystkich miejscach posadzka o wymaganej grubości może być wykonana. Wszelkie naroża słupów, obrzeża 

włazów, wpustów kanalizacji powinny być dodatkowo dozbrojone zbrojeniem tradycyjnym. Zbrojenie to należy 

ułożyć wg zaleceń dostawcy zbrojenia rozproszonego. Wykonawca powinien przygotować rysunki 

z umiejscowieniem dodatkowego zbrojenia. 

Przed wylaniem posadzki, podłoże należy zmoczyć wodą 10 l/m2. Jeśli odpowiednie nawilżenie podłoża nie może 

być zagwarantowane, na podłożu należy ułożyć podwójną warstwę folii grubości 0,2mm. 

Czas pomiędzy mieszaniem a wylewaniem betonu na budowie nie powinien przekroczyć 100 minut. 

Beton spełniający wymogi podane powyżej musi być wylewany do właściwego poziomu. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na wymagania dotyczące płaskości i wypoziomowania powierzchni. 
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Bezpośrednio po wypoziomowaniu betonu, po rozpoczęciu procesu dojrzewania należy nałożyć specjalnie 

opracowaną mieszankę. Zabieg ten ograniczy powstanie rys i spękań skurczowych oraz zabezpieczy beton przed  

wysychaniem . 

Pielęgnacja. 

Po ukończeniu posadzki betonowej, nad posadzką należy rozpylić mieszankę pielęgnacyjną (100 do 150 g/m2). 

Bezpośrednio po zaschnięciu mieszanki pielęgnacyjnej, posadzkę zalać wodą i przykryć folią plastikową, która 

musi pozostawać na posadzce minimalnie przez 14dni. Posadzka będzie dojrzewać przy wilgotności 100% w tym 

czasie. 

W żadnym wypadku posadzka nie może być obciążana w jakikolwiek sposób, w ciągu tych pierwszych 14 dni. 

Słupy należy wykonać z odpowiednią otuliną (min. 0,03m) , aby zapewnić ich dwugodzinną odporność ogniową. 

Po wylaniu całość betonu musi być utrzymywana w stanie mokrym przez dwa tygodnie. Jakość wykorzystywanej 

wody  do pielęgnacji  betonu musi spełniać wymagania stawiane jakości wody użytej do produkcji betonu. 

W przypadku deszczu, mrozu lub innych niepomyślnych warunków pogodowych, świeżo wylany beton będzie 

przykryty. 

Posadzki ( i powierzchnie nie ukształtowane przez deskowania), które nie będą gładzone listwą bądź nie będą 

okafelkowane, należy wykończyć za pomocą kielni lub zacierania mechanicznego. Powierzchnie te będą, po 

odpowiednim stwardnieniu betonu, szorowane z dodatkiem suchego cementu oraz będą wygładzone oraz 

wyrównane za pomocą szlifierek lub innych urządzeń mechanicznych. Odchyłki poziomu posadzki od założonego 

profilu nie mogą przekraczać 5mm przy pomiarze na długości 2m. 

2.13.1. Wylewki 

Jeżeli nie wskazano na rysunkach inaczej, wylewka będzie wykonana w proporcji wagowej 1: 2,5 - cement: piasek. 

Kierunek spadku będzie wykonany jak wskazano na rysunkach. Odchylenie nie może przekroczyć 1/500 długości 

posadzki. 

Warstwy będą chronione przed wpływami atmosferycznymi i nadmiernym wysychaniem podczas ich kładzenia 

i wykańczania. 

Jeśli jest to konieczne, powierzchnia będzie przykryta folią PCV celem uniknięcia szybkiego odparowania wody 

z powierzchni betonu. 

Jeżeli nie zalecono inaczej, wykończona posadzka nie będzie używana i obciążana (nawet obciążeniem od ludzi) 

przynajmniej przez kolejne 5 dni. 

Widoczne oznakowanie będzie ustawione tak, aby ostrzegać i zabezpieczać wykonane prace przed 

uszkodzeniem. 

2.13.2. Zakotwienia 

- Kotwy w betonie wylewanym. 

Wykonawca wykona obliczenia wszystkich koniecznych parametrów kotew uwzględniając rozmiar, liczbę, długość, 

rzut, itd. i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

Właściwości materiału kotew i śrub, jeśli nie wskazano na rysunkach inaczej, będą zgodne z normą PN-82/M-

82054.03. Wszystkie kotwy zalewane betonem będą minimum klasy wskazanej na rysunkach. Wszystkie 

połączenia śrubowe będą zgodnie z PN-90/B-O3200. 

Kotwy będą osadzane za pomocą szablonów odwzorowujących dokładne pozycje korespondujących otworów 

w płytach stalowych. 

Kotwy umieszczone przed zabetonowaniem należy przymocować do deskowania. 

-  Kotwy chemiczne 

Wykonawca wykona obliczenia wszystkich koniecznych parametrów uwzględniając rozmiar, liczbę, długość, rzut, 

itd. 
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Wszystkie połączenia śrubowe będą zgodnie z PN-90/B-03200. Formularze aprobaty materiału dla kotew i kleju 

powinny być przedstawione  Zamawiającemu. 

Wykonanie i typ kotwy i kleju należy przedstawić do aprobaty Zamawiającemu. 

Przygotowanie i wprowadzenie kleju do kotew ma być ściśle zgodne z wytycznymi producenta kleju. Specjalną 

uwagę należy zwrócić na ochronę nawierconych otworów przed penetracją wody podczas okresu pielęgnacji. 

2.13.3. Dylatacje 

Umiejscowienie, uformowanie i wykończenie połączeń konstrukcyjnych zaproponowane przez Wykonawcę będzie 

przedmiotem zatwierdzenia ze strony Zamawiającego i będzie również uwzględniać redukcję ryzyka zniszczenia 

konstrukcji betonowych szczególnie wywołanych naprężeniami termicznymi lub będących efektem skurczowym. 

Jeśli połączenia mają być zaopatrzone w uszczelnienie przeciwwodne, to uszczelnienie musi być przymocowane 

do zbrojenia. Należy zwrócić uwagę, aby podczas betonowania nie pozostawiono wolnych przestrzeni pod pasami 

uszczelniającymi. 

Specjalną uwagę należy zwrócić na wykonawstwo połączeń w płytach leżących bezpośrednio na gruncie. 

Wszystkie połączenia muszą być wykonane w pełnej zgodności z projektem. 

Zakłada się w projekcie  trzy rodzaje dylatacji: 

a). dylatacje konstrukcyjne - zapewniające swobodne odkształcenia posadzki.  

b). nacięcia posadzki - powinny dzielić posadzkę na obszary maksymalnie zbliżone do kwadratu (maksymalny 

stosunek długość/szerokość: 1 ,5). Nacięcia powinny być wykonane o szerokości 3mm i do głębokości 1/3 ÷ 1/4 

grubości posadzki. Nacięcia należy wykonać zaraz po stwardnieniu betonu na, tyle aby możliwe było wykonanie 

nacięć bez zniszczenia powierzchni posadzki. 

c). dylatacje odseparowujące - posadzka powinna być odseparowana (ok. 5mm) od wszystkich stałych części 

konstrukcji, takich jak słupy, ściany, belki krawędziowe itp. Dylatację należy wypełnić materiałem elstycznym. 

Wykończenie tychże dylatacji ma być zgodne ze szczegółami typowymi przedstawionymi na rysunkach. 

 
2.14. Uziom (taśmy uziemiające) 
 

W konstrukcjach betonowych uziemienie ma być wykonane zgodnie z rysunkami. 

Jakość prętów, które będą użyte - zgodnie z Polską Normą PN-B-03264: 1999  i PN-82/H-93215. 

Przyłączenia prętów uziemiających należy dokonać za pomocą spawania dwustronnego na długości przynajmniej 

150mm. Pręty uziemienia będą podłączone do taśm uziemiających (uziomu) poza betonem.  

Umiejscowienie prętów i taśm uziemiających tak, jak wskazano na rysunkach lub w specyfikacjach. 
 
3. WYMAGANIA   ODBIOROWE 

 

3.1. Założenia systemu kontroli jakości i badań 

Szczegółową kontrolę jakości sprawuje kierownik robót, pod nadzorem  Zamawiającego 

Kontroli podlegają: 

 - dostawy materiałów 

 - realizacja poszczególnych asortymentów robót 

 - wydzielone odcinki  robót przeznaczone do realizacji 

 - całość realizowanej  konstrukcji 

Podczas kontroli obowiązuje określony tryb postępowania dokumentowany  

w wybranym zakresie odpowiednimi protokołami rejestrami i raportami. 
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3.2. Ustalenie zakresu i kryteriów kontroli badań 
 

a). Roboty szalunkowe - badaniu podlega  materiał szalunkowy oraz sposób jego przygotowania do użytkowania 

poprzez nasmarowanie środkiem antyadhezyjnym. Kontrola  zgodnie z pkt. 2.6 

b). Roboty zbrojarskie - badaniu podlega zakres wykonania zbrojenia. Kontrola zgodnie z pkt.2.5. 

c). Roboty przygotowawcze - uzgadniana jest receptura betonu zgodnie z wytycznymi w pkt. 2.2 oraz  2.10 

d). Roboty montażowe akcesoriów - badania na obecność, rozmieszczenie i usytuowanie poszczególnych 

akcesoriów. 

e). Roboty betoniarskie - kontroli podlega dostawa betonu pod kątem ilościowym i jakościowym, dozowanie 

mieszanek dokumentowane w odpowiednim rejestrze oraz czas mieszania zadozowanych mieszanek 

w betonowozie. Podczas układania betonu ocenie podlegają warunki umożliwiające realizacje robót betoniarskich, 

grubość elementu konstrukcyjnego, sposób wibrowania wibratorem pogrążanym, wykonanie podwyższonych 

krawędzi w odpowiednich miejscach. Kontrola  zgodnie z pkt. 2.7 oraz 2.10. 

f). Roboty pielęgnacyjne - ocenie podlega dokładność zrealizowanego zakresu pielęgnacji. Kontrola zgodnie z pkt.  

2.3 oraz 2.10.3 

Badania betonu i zbrojenia  należy wykonać w 7,14, 28 dniu, przez specjalizujące się w tego typu badaniach  

laboratorium. 

Przeprowadzenie badań oraz transport próbek badawczych należą do obowiązku Wykonawcy. 

Kostki betonowe wymagane do przeprowadzenia badań wytrzymałości na ściskanie zostaną wykonane przez 

Wykonawcę pod nadzorem Zamawiającego. Wymiary kostek betonowych do badań określają Polskie Normy. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu rezultaty wszystkich badań niezwłocznie po tym, jak zostaną one 

opracowane 

 

4. Obmiar robót 

 

Ogólne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (kod 45 00.00.00) - 

Wymagania ogólne. 

 

5. Odbiór robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (kod 45 00.00.00) - 

Wymagania ogólne. 

   

6. Podstawa płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

(kod 45 00.00.00) - Wymagania ogólne część I " Charakterystyka projektu i obowiązki Wykonawcy.  
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1.Ogólne wymagania techniczne 

Niniejsze wymagania dotyczą robot budowlanych, zakres obejmuje  roboty   murarskie. Roboty murarskie 

powinny być wykonane  na podstawie poniższych norm. Standardy – które obejmują pełen zakres robót, powinny  

być oparte na podstawie poniższej specyfikacji. 

Wykonawca jest zobowiązany do  prowadzenia  robót w oparciu o normy i przepisy a w szczególności: 

 
- PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe. Obliczenia i projektowanie. 

- PN-68/ B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 - PN-68/B-10024  Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów 

autoklawizowanych betonów komórkowych.  

Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-90/B-14501   Zaprawy. 

- PN-88/B-30000   Cement portlandzki. 

 - PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe  

 - PN-76/H-92325              Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana, 

 - BN-90/6745-01              Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego 

     betonu komórkowego. Elementy drobnowymiarowe, 

            - BN-63/9021-01              Nadproża z autoklawizowanego betonu komórkowego,  

                                                               odmiany 07 

            - Instrukcja ITB - Ciepłe zaprawy murarskie do ścian zewnętrznych z betonu komórkowego. 

               Wyd. "Arkady", Warszawa 1960. 

 
2. Wymagania 

a). Zgodność z dokumentacją. 

Roboty murowe z bloczków i płytek z autoklawizowanych betonów komórkowych lub pustaków ceramicznych 

powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od 

dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, 

potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 

 
b) Materiały 

Bloczki i płytki ścienne powinny odpowiadać wymaganiom określonym dla odmian 04, 05, 06, 07, 08 i 09 wg BN-

90/6745-01. Elementy odmiany 05 mogą być stosowane wyłącznie do ścian wypełniających, nie konstrukcyjnych 

oraz jako elementy ocieplające. Elementy odmiany 04 mogą być stosowane tylko jako elementy ocieplające 

wewnątrz budynku. Wilgotność elementów w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%. 

Nadproża z autoklawizowanego betonu komórkowego  wg BN-63/9021-01. Nadproża żelbetowe prefabrykowane - 

wg BN- 76/9013-02. 

Do wykonywania murów powinny być stosowane zaprawy: 

- wapienne wg PN-90/B-14501, 

- cementowo-wapienne wg PN-90/B-14501, 

- cementowe wg PN-90/B-14501. 

  Ponadto mogą być stosowane tzw. zaprawy ciepłe, zawierające kruszywo lekkie (np. żużel pumeksowy), 

odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i przygotowane wg sprawdzonej doświadczalnie 
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receptury. 
Rodzaj i marka zaprawy powinny być podane w projekcie. 

Kotwie do łączenia murów powinny być ze stali zbrojeniowej St0S wg PN-88/H84020. 

Bednarka do zbrojenia murów - wg PN-76/ H-92325. Przekrój bednarki powinien wynosić co najmniej 2 X 20 mm. 

 
3. Wymagania w zakresie prawidłowości i dokładności wykonania 

a). Zasady ogólne 

Zasady ogólne, które powinny być zachowane przy wykonywaniu murów z bloczków i płytek, są następujące: 

a) układ muru powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania przyjętym dla muru z cegły: spoiny w dwóch  

następujących  po sobie warstwach poziomych muru powinny się  mijać co najmniej o 6 cm, 

b) mury powinny być wznoszone równomiernie na całej ich długości, a ściany podłużne i poprzeczne powinny być 

wykonywane jednocześnie z odpowiednim wzajemnym przewiązaniem lub zakotwiczeniem, 

c) mury konstrukcyjne jednej kondygnacji powinny być wykonane z elementów jednakowej 

odmiany i marki i na jednakowej zaprawie, 

d) elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie powinny być przed ułożeniem zwilżone wodą; nie dopuszcza 

się wbudowywania elementów uszkodzonych w stopniu przekraczającym wielkości podane w BN-90/ 6745-01, 

e) bloczki powinny być układane w murze tak, aby siły pionowe działały w kierunku prostopadłym do wzrostu masy 

w formie, 

f) do wykonywania ścian zewnętrznych i do ich ocieplania powinny być stosowane wyłącznie elementy 

mrozoodporne, 

g) nie dopuszcza się wykonywania z autoklawizowanych betonów komórkowych murów w przyziemiu oraz w dolnej 

części ścian zewnętrznych parteru, znajdującej się poniżej izolacji poziomej albo poniżej 0,50 m nad terenem i nie 

zabezpieczonej od zawilgocenia przez odpryski wód opadowych; nie dopuszcza się także wykonywania murów 

położonych w pomieszczeniach o przewidywanej wilgotności >75% (np. w sanitariatach, kuchni itp.)  lub 

narażonych na agresję chemiczną, jeżeli nie mają należytego zabezpieczenia, 

h) W ścianach nie dopuszcza się wykonywania bruzd, przebić i wnęk, z wyjątkiem bruzd skrobanych oraz gniazd 

i przebić rozwiercanych dla przewodów instalacyjnych, 

i) w przypadku dłuższej przerwy we wznoszeniu murów, trwającej ponad 1 tydzień, lub gdy występują opady ciągłe 

- należy wykonane mury zabezpieczyć przed opadami, np. przez osłonięcie od góry pasem papy. 

 
b)  Grubości  murów 

Grubość murów powinna być zgodna z projektem z tym, że przewidziany w BN-90/6745-01 asortyment bloczków 

i płytek umożliwia stosowanie następujących grubości murów: 

- 6 cm - dla ścianek działowych wykonanych z płytek 49/6 albo 59/6 

- 12 cm - dla ścianek działowych wykonanych z płytek 49/12 lub 59/12, 

- 24 cm - dla ścian usztywniających i samonośnych wykonanych z bloczków 29/24, 49/24lub 59/24, 

Dopuszczalne odchyłki grubości murów należy przyjmować wg PN-68/B-10020. 

Ścianki działowe wykonane z płytek o grubości 6 lub 12 cm powinny być wykonane w taki sposób, aby w kolejnych 

poziomych warstwach muru spoiny pionowe były przesunięte o pół długości płytki. 

 
c) Zasady zbrojenia, łączenia i wzmacniania ścianek 

Ścianki działowe o grubości 6 cm i o długości przekraczającej 3 m należy zbroić bednarką położoną w co 

trzeciej spoinie, przy czym końce bednarki powinny być wpuszczone w spoinę ściany nośnej co najmniej na 20 cm. 

Zamiast bednarki dopuszcza się zastosowanie dwóch równoległych drutów stalowych o średnicy co 
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najmniej 3 mm, ułożonych w odstępie 4 cm i połączonych przyspawanymi poprzeczkami z drutu tak, aby zbrojenie 

tworzyło drabinkę. 

Przy długości powyżej 5 m należy wzmacniać ścianki pasami z cegły ułożonej na rąb. 

 Pasy te powinny tworzyć co drugą warstwę muru w przypadku murowania z płytek 49/6 albo co trzecią, gdy 

są użyte płytki 59/6. 

 Ściany o grubości 24 cm powinny być wykonane z zachowaniem zasad prawidłowego 

wiązania, ale zamiast płytek powinny być użyte bloczki 29/24, 49/24 lub 59/24. 

 W narożnikach murów o grubości 24 cm co druga warstwa jednego muru powinna się 

opierać na całej grubości drugiego muru. 

Ściany o grubości 29 cm powinny być wykonane z bloczków 29/24 jako mur o układzie główkowym w ten 

sposób, aby w kolejnych warstwach poziomych muru spoiny pionowe były przesunięte o 1/3 szerokości bloczku. 

Przy nierównomiernym obciążeniu dwóch stykających się ścian wykonanych z różnych materiałów (np. 

ściany z cegły i ściany zewnętrznej z elementów z betonu komórkowego) ściany te powinny być ze sobą połączone 

przez przewiązanie obu ścian sięgaczami umieszczonymi w co drugiej warstwie muru, albo na styk z powiązaniem 

kotwami w postaci poziomych strzemion ze stali okrągłej  o średnicy 8 mm, przy czym grubość zakotwienia 

w każdej z połączonych części powinna wynosić co najmniej 20 cm. 

Przy łączeniu ścian za pomocą sięgaczy grubość spoin poziomych w murze ceglanym powinna być zwiększona 

i wynosić 18÷19 mm. W przypadku łączenia konstrukcji żelbetowych ze ścianami wewnętrznymi z bloczków oraz 

z płytek wystarcza połączenie bez przewiązania - tylko za pomocą kotwi. 

 
d) Układanie nadproży. 

 Końce nadproży powinny być ułożone poziomo na warstwie zaprawy o grubości 10 mm. Marka zaprawy powinna 

być jednakowa z marką zaprawy użytej do murowania. 

Długość oparcia każdego końca nadproża na murze nie powinna być mniejsza niż 20 cm. Spoiny pomiędzy 

czołami nadproży a powierzchniami przyległych bloczków lub płytek powinny być wypełnione zaprawą.  

 W przypadku nadproży żelbetowych składających się z kilku belek typu L wewnętrzna powierzchnia belki 

zewnętrznej powinna być ocieplona odpowiednim materiałem izolacyjnym. 

e). Odchyłki wymiarowe. 

    Największe dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów otworów nie mogą przekraczać 1÷5 mm. 
Spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą w trakcie wznoszenia murów. 

 Grubość spoin poziomych powinna wynosić 15 mm, a pionowych 10 mm. Odchyłki grubości spoin nie 

powinny być większe niż :1÷3 mm. 

 Mury powinny być tak wykonane, aby ich powierzchnie były zbliżone do płaszczyzn pionowych lub 

poziomych, a krawędzie przecięcia się powierzchni były w przybliżeniu liniami prostymi. 

Dopuszczalne odchyłki 

Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni murów   4 mm/m 

Odchylenie krawędzi od linii prostej   3 mm/m i nie więcej niż jedno na 2 m 

Odchylenie od pionu na wysokości   3 mm na 1 kondygnacji 

Odchylenie od pionu powierzchni 

i krawędzi ścianek wypełniających szkielet   4 mm 

Odchylenie od pionu powierzchni ścianek działowych  

na wysokości kondygnacji    4 mm 
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4. Badania 

Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z elementów z autoklawizowanych betonów 

komórkowych stanowią badania: 

a) materiałów 

b) prawidłowości wykonania konstrukcji murowych 
a). Warunki przystąpienia do badań. 

Badania należy przeprowadzać zarówno w trakcie odbioru częściowego poszczególnych fragmentów robót 

murowych, jak i w czasie odbioru całości tych robót. 

 Do badania robót zakończonych wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 

 a) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów, 

 b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych), 

 c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 
b). Opis badań 

Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych 

dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz 

z powołanymi na wstępie normami. 

 Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, nie mogą być wbudowane. 

 Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych należy dokonać przez:  

 Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów otworów należy 

przeprowadzać przez porównanie murów z dokumentacją techniczną oraz stwierdzenie prawidłowości przez 

oględziny zewnętrzne i pomiar. 
 Pomiaru długości i wysokości murów należy dokonywać taśmą stalową z podziałką 

centymetrową, zaś grubości murów i wymiarów otworów - przymiarem z podziałką milimetrową. 

Jako  wynik, należy przyjmować wartość średnią z trzech pomiarów. 

 Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń i ułożenia nadproży należy przeprowadzać w trakcie 

wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 3e. 

Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia murów i po ich 

ukończeniu. W przypadkach, gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin nie została przekroczona, 

należy wykonać pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziałką milimetrową, oraz określić 

grubości  spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020. 

Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać przez przykładanie do 

powierzchni muru i do krawędzi łaty kontrolnej  o długości 2 m, oraz przez pomiar  wielkości   prześwitu   pomiędzy  

łatą   a powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1 mm. 

 Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem 

z podziałką milimetrową. 

Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną lub poziomnicą 

wężową. 

Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzać stalowym 

kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową. Prześwit w odległości 1 m od 

wierzchołka mierzonego kąta nie powinien przekraczać 2 mm 

c). Ocena wyników badań. 

Jeżeli badania dały wynik dodatni, wykonane roboty murowe należy uznać za zgodne z wymaganiami. 

W przypadku, gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość odbieranych robót murowych lub tylko ich 

części należy uznać za niezgodne  z wymaganiami. 

W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja 
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przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień 

normy zagrażają bezpieczeństwu budowli. Mury zagrażające bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające 

określonym w projekcie założeniom funkcjonalnym powinny być rozebrane, oraz ponownie wykonane w sposób 

prawidłowy i przedstawione do badań. 

5. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (kod 4500.00.00) - 

Wymagania ogólne część I " Charakterystyka projektu i obowiązki Wykonawcy 

6. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (kod 45 00.00.00) - 

Wymagania ogólne część I " Charakterystyka projektu i obowiązki Wykonawcy 

7. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

(kod 45 00.00.00) - Wymagania ogólne część I " Charakterystyka projektu i obowiązki Wykonawcy. 
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1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru izolacji. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objętym przetargiem. 
1.3.1 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
1.3.2 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów elementów konstrukcyjnych. 
1.3.3 Izolacje termiczne. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 
Izolacja cieplna – szczegóły wg osobnej specyfikacji:  

 Ściany zewnętrzne wielowarstwowe – ocieplone styropianem grubości 12,0cm. 

 Stropodach nad budynkiem ocieplony pianką pir grubości 16,0 cm lub styropianem i wełną 
mineralną grubości 10,0cm 

 Ocieplenie ścian pod powierzchnią terenu – poliestyren ekstrudowany grubości 11,0cm; 
Izolacja przeciwwilgociowa: 

 Izolacja pozioma : 2x papa termozgrzewalna – naprawy stropodachu po przeprowadzeniu prac 
związanych z przebudową kominów i dociepleniem stropdoachu. 

 Izolacja pionowa: naprawy izolacji ścian fundamentowych - zabezpieczenie na zimno, dyspersją 
polimerowo-bitumiczną,. Na przejściach przez fundamenty i dylatacjach stosować systemowe 
mankiety i taśmy uszczelniające. Izolację wyprowadzić do poziomu minimum 30cm ponad teren. 

 paroizolacja – folia PE, zbrojona grubości min 0,20mm,  klejona na zakładach. 
 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie 
szklanym oraz papy na włóknie. 

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 
sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych 
i świadectwach ITB. 

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna 
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę na osnowie z włókna 
szklanego  o parametrach nie gorszych niż poniżej 
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a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 i EN 13707:2004+A2:2 
1. Giętkość w niskiej temperaturze ≤ 0 oC  
2. Wodoszczelność w 10 kPa  
3. Maksymalna siłą rozciągająca 
 - kierunek wzdłuż - 900 ± 200 N/50mm   
 - kierunek w poprzek 900 ± 200 N/50mm  
4. Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej  
- kierunek wzdłuż - 5 ± 3 % 
 - kierunek w poprzek 5 ± 3 %  
5. Reakcja na ogień Klasa E  
6. Oddziaływanie ognia zewnętrznego BROOF(t1) NRO  
7. Odporność na sztuczne starzenie – odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze  
8. Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem:  
- wzdłuż - 100±20N  
- w poprzek 100±20N  
9. Odporność na przerastanie korzeni  

b)  Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach, powierzchnia papy nie 
powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy 
izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się 
papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe 
niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. 

a) papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne 
zabarwienie. 

b) wymiary papy w rolce 
– długość: 20 m ±0,20 m 

40 m ±0,40 m 
60 m ±0,60 m 

– szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 
c) Pakowanie, przechowywanie i transport 

d) Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 
20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 

e) Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 
określonymi w ww. normie. 

f) Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od 
grzejników. 

g) Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
Odległość między stosami – 80 cm. 

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco 
Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

 temperatura mięknienia – 60–80°C 

 temperatura zapłonu – 200°C 

 zawartość wody – nie więcej niż 0,5% 

 spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy 
sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 

 zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych 
ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania 
Wymagania wg PN-B-24620:1998 

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF 
Wymagania wg normy PN-75/B-30175 

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy 
Wymagania wg normy BN-70/6112-24 
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2.2.4. Masa bitumiczno polimerowa: 

Dwuskładnikowa, bitumiczno-polimerowa masa uszczelniająca lub inny materiał równoważny o 
następujących właściwościach: 

 mostkuje rysy w uszczelnianym podłożu,  

 tworzy bezszwową i bezspoinową powłokę izolacyjną,  

 do nakładania na wszystkich podłożach budowlanych, 

 natychmiast odporna na deszcz, 

 szybkowiążąca, 

 zasypanie wykopów możliwe już po 24 godzinach (przy temperaturach 15 - 20 ºC), 

 ekologiczna, 

 możliwość nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie, i powlekanie wałkiem, 

 możliwość stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych podłożach 

2.2.5. Zaprawa uszczelniająca  

Dwuskładnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami zaprawa uszczelniająca lub inny 
materiał równoważny przeznaczony jako izolacja fragmentów ścian piwnicznych wystających 
powyżej terenu. 

 

2.3. Materiały do izolacji wodochronnych. 
Systemy izolacyjne powinny spełniać wymagania szczelności przy słupie wody o wysokości 3,0 m, 
oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty. 
h) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 

i) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

j) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. 

k) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe  

5.1.1. Przygotowanie podkładu 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 

obciążenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.1.2. Gruntowanie podkładu 
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 

roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga 

warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

5.1.3. Izolacje papowe 
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny 

składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w 
sposób ciągły na całej powierzchni. 
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b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą 
zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej 
ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 

c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 
wymaganiom norm państwowych. 

d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. 

e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna 
być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte 
względem siebie. 
 

5.2. Izolacje wodochronne  
Izolację należy wykonywać na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez Inżyniera. 
a) Izolacje wykonywać sekcjami ograniczonymi dylatacjami, 
b) izolacja podłóg: izolację układać na przygotowanym podkładzie na warstwie geowłókniny i 

osłonić zaprawą cementową marki 5 MPa, 
c) izolację ścian układać na warstwie geowłókniny i osłonić ścianką z bloczków betonowych grub. 

12 cm, 
 

5.3. Izolacje termiczne  

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty należy układać na styk 
bez szczelin. 
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie 
styków winno wynosić minimum 3 cm. 

5.3.3.  Przy wykonywaniu ocieplenia ścian kolankowych płyty powinny być wbudowywane po 
wykonaniu elementów konstrukcyjnych. 

5.3.4.  W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem 
(przez nakrycie folią lub papą). 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne. 
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń-
czeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
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b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

 

8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– dostarczenie materiałów, 
– przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
– zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny, 
– wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 622-1:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne.  Wymagania ogólne. 
PN-EN 622-2:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych. 
PN-EN 622-3:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych. 
PN-EN 622-4:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych. 
PN-EN 622-5:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych na sucho 
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1. Uwagi wstępne  

  

Niniejsze wymagania dotyczą robót budowlanych, w zakresie  robót  tynkarskich. Roboty  tynkarskie 

winny  być  wykonane w oparciu o obowiązujące normy, oraz standardy na podstawie  niżej przedstawionej 

specyfikacji i obejmować pełen zakres robót. O ile w dokumentacji technicznej Zamawiający nie określi  rodzaju 

i kategorii tynku, przyjmuje się że jest to kat. IV filcowana. Wykonawca  jest  zobowiązany  do wykonania  robót 

w oparciu o normy i przepisy, a w szczególności: 

 

PN-92/B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

PN-86/B-02354- Koordynacja wymiarowa w budownictwie.  

   Wartości modularne  i zasady koordynacji modularnej. 

PN-86/B-02355-  Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 

PN-87/B-03002-  Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-85/B-04500-  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-63/B-06251- Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-71/B-06280- Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych.     

   Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

PN-68/B-10020-  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-80/B-10021- Prefabrykaty budowlane z betonu.  

   Metody pomiaru cech geometrycznych. 

PN-69/B-10023-  Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano – żelbetowe 

   wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-68/B-10024- Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów  

   z autoklawizowanych betonów komórkowych.  

   Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B-10026-  Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego,    

   porowatego. Wymagania i badania. 

PN-70/B-10100- Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-65/B-10101- Roboty tynkowe. Tynki szlachetne.  

   Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-91/B-10102- Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

PN-B-10106-   Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 

PN-B-10109-   Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

PN-75/B-10121- Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych.  

   Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-69/B-10280- Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi    

   farbami emulsyjnymi. 

PN-69/B-10285-  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami 

    na spoiwach bezwodnych. 

PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701-  Cementy powszechnego użytku. 

PN-90/B30020 - Wapno. 

PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-ISO- 3443-1-  Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
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2. Podłoże tynkarskie. 
 

2.1. Uwagi ogólne. 
 
 Podłoże tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniająca pewne 

i trwałe połączenie konstrukcji z tynkiem. 

Podłoże tynkarskie ma wpływ na wybór materiału tynkarskiego, ale przede wszystkim na sposób nakładania 

i obróbki tynku (wstępne przygotowanie podłoża, grubość tynku, itp.). 

 Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie. 

 Badanie podłoża należy wykonać na podstawie normy PN-70/B-10100 oraz bezpośrednio na podstawie 

oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta. 

 Powierzchnia pod tynk  powinna być równa.  

Przed rozpoczęciem tynkowania należy  zlikwidować wszelkie nierówności, takie jak: wystające cegły, bloczki, 

kamienie, gdyż nieregularna grubość tynku zwiększa ryzyko powstawania rys. 

 Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wykonanie szczelin dylatacyjnych, fug zamykających 

i łączących w miejscach styku konstrukcji z murem wypełniającym (np. konstrukcje szkieletowe żelbetowe, 

stalowe)  oraz  zastosować  odpowiednie profile. 

W przypadku  murów wypełniających, podłoże pod tynk musi być: 

 - równe, 

 - nośne i mocne, 

- wystarczająco stabilne, 

- jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżalne), 

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, 

- wolne od wykwitów, 

- nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 

Należy zabezpieczyć  przed uszkodzeniem nieosłonięte elementy instalacji, układane na posadzkach różnego 

rodzaju rury i przewody instalacyjne, gdyż niebezpieczeństwo uszkodzenia tych rur i/lub ich izolacji podczas 

tynkowania jest relatywnie duże.  

 
2.2. Przygotowanie  i sprawdzenie podłoża pod tynk. 
 
 Przed  rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże zgodnie  z wymaganiami  normy PN-

70/B-10100 pkt. 3.3.2. Podłoże należy  obrobić wstępnie. Wiąże się z zastosowaniem środka zwiększającego 

przyczepność (np. obrzutki wstępnej). 

Aby ocenić wady materiału, odpryski, łuszczenie oraz piaszczenie, czy też właściwości powierzchni wierzchniej, 

należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania. Próbę ścierania  należy przeprowadzić  przez 

przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. Próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy 

twardego, ostrego przedmiotu. Chłonność podłoża i jego wilgotność określić   na podstawie próby zwilżania. 

Próba  zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 

 

2.3. Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. 
 

 
a). Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. 
 
 Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały 

budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie 

powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. 
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 Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico 

muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. 

 Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 

5mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem 

tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). 

 Wykwity (naloty, "włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do 

podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki 

drucianej. 

Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie przyczynę 

powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru. 

 Suchy mur, silnie chłonące wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać 

odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania. 

 

b). Gazobeton. 
 
Ubytki narożników, dziury i niewielkie nierówności podłoża pod tynk trzeba, min. 3 dni przed rozpoczęciem prac 

tynkarskich, obrzucić i zatrzeć na ostro, stosując materiał używany później do tynkowania. 

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na ogólne wskazówki dotyczące przygotowania podłoża:  

- nakładanie tynku na mur z gazobetonu może odbywać się tylko na dojrzały mur.  

 W przypadku gdy mur jest mocno zawilgocony nie wolno go tynkować, 

- przed przystąpieniem do tynkowania mur należy gruntownie oczyścić miotłą. Zakurzony mur należy na 

sucho wyszczotkować, 

- przy ciepłej i wietrznej pogodzie bardzo istotne jest zmoczenie podłoża. Podczas moczenia trzeba 

uważać, aby woda nie wytworzyła na powierzchni błony wodnej (przy tynkach gipsowych używa się 

środków gruntujących wyrównujących chłonność podłoża). 

 
c). Beton i żelbet. 
 
 Powszechnie przyjmuje się, że beton jest gotowy do tynkowania w lecie po 8 tygodniach od 

betonowania, w zimie po 80 dniach bez mrozu 

 Narażone na korozję części metalowe (np. gwoździe, kotwy) muszą być na tyle usunięte, aby nie 

wchodziły w warstwę tynku. Pozostałe części należy przed rozpoczęciem tynkowania zabezpieczyć 

antykorozyjnie. Rury i przewody wodno-kanalizacyjne muszą przed rozpoczęciem tynkowania zostać 

zabezpieczone przed kondensacją pary wodnej (zaizolowane). 

 Na powierzchniach betonowych, które po próbie zwilżania wykażą, że są zanieczyszczone olejem 

szalunkowym, sadzą, kurzem czy innymi czynnikami, nie można nakładać tynku. Jeżeli oleju szalunkowego nie 

można zmyć, musimy zastosować inne odpowiednie środki (np. piaskowanie, czyszczenie parą wodną 

z uwzględnieniem czasu schnięcia lub użycie specjalnego preparatu odtłuszczającego). 

 Na szczególnie gładkie powierzchnie betonowe (płyty stropowe), a także przy betonach o widocznej 

silnej chłonności lub zawierających specyficzne dodatki (np. dodatki uszczelniające) należy w sposób 

szczegółowy dokonać oceny podłoża pod tynkowanie i dobrać odpowiednią powłokę gruntującą (ewentualnie 

odpowiedni podkład). 

 W przypadku prefabrykatów betonowych konieczne jest dodatkowe sprawdzenie powierzchni pod 

kątem podłoża pod tynk (z uwzględnieniem dokumentacji producenta). 
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2.4.  Próba zwilżania. 
 
W każdym przypadku należy sprawdzić przydatności powierzchni betonowej do tynkowania  na podstawie  

próby zwilżania. 

Próbę zwilżania, która polega na obfitym zmoczeniu wodą badanej powierzchni, należy przeprowadzić pędzlem 

malarskim średniej twardości lub czerpakiem murarskim. Zmiana koloru z jasnego na ciemny oraz zniknięcie 

kropli wody w przeciągu 5 minut świadczy o tym, że można rozpocząć prace tynkarskie. 

 Jeżeli w wyniku próby zwilżania nie nastąpi zmiana koloru zmoczonej powierzchni, lub po odpowiednim 

czasie będą widoczne kropelki wody, przyczyna może być następująca: 

- jeszcze zbyt wilgotny beton, 

- pozostałości oleju szalunkowego, 

- zbyt szczelny beton. 

 
2.5. Sprawdzanie wilgotności szczątkowej. 
 
 W celu dokładnego ustalenia wilgotności podłoża należy sprawdzić je za pomocą urządzenia 

pomiarowego, ew. przez próbę suszenia. Próbka do suszenia musi byś pobrana z min. głębokości 2 cm przy 

pomocy wiertła w kształcie korony o min. średnicy 25 mm wiertarką wolnoobrotową. Ma to na celu 

zredukowanie wpływu rozgrzanego wiertła na próbkę. 

 Dla tynków zawierających gips, stosowanych na ścianach i sufitach betonowych, należy uwzględnić 

dodatkowo: 

- wilgotność, 

- szczegóły wykonania tynku. 

W tabeli 1 w pkt.2.6. zestawione zostały charakterystyczne właściwości podłoży, metody badań i ich wyniki oraz 

odpowiednie środki zaradcze. 

a).Mokry beton. 
 Powierzchnie betonowe mokre, wilgotne, ew. ze skroploną parą wodną na powierzchni wierzchniej, 

a także beton o wilgotności szczątkowej przekraczającej 4% masy, nie może być tynkowany. 

b). Beton o wilgotności od 2,5% do 4%. 
 Przyjmuje się, że po 8 tygodniach od betonowania w lecie, a po 80 dniach bez mrozu w zimie, 

wilgotność szczątkowa betonu jest mniejsza niż 4% masy. Należy to skontrolować  przy pomocy zwilżania. 

Jeżeli kolor zwilżonej powierzchni zmieni się z jasnego na ciemny i znikną wszystkie kropelki wody w ciągu 

5 minut, oznacza to, że możemy rozpocząć tynkowanie. 

 Na wszystkie powierzchnie betonowe o wilgotności 2,5÷4% muszą być stosowane odpowiednie mostki 

adhezyjne (produkty zwiększające przyczepność). Są one zalecane przez każdego producenta tynków 

gipsowych. 

c). Beton o wilgotności do 2,5 %. 
Dopuszcza się  tynkowanie dobrze chłonących i szorstkich powierzchni betonowych o wilgotności 

szczątkowej poniżej 2,5% bez stosowania środków gruntujących (mostków adhezyjnych).  

Nie dotyczy to gładkich powierzchni takich jak płyta stropowa, spód schodów, gładkie ściany. Przy dobrze 

chłonących wodę powierzchniach, a także dobrze wyrównanych powierzchniach betonowych możliwe jest 

nanoszenie tynków cienkowarstwowych. 

 W odniesieniu do tynków cementowo - wapiennych (wewnętrznych i zewnętrznych) na ścianach 

i stropach betonowych  należy przyjąć następujące dodatkowe zasady: 

- lekkie zawilgocenie betonu (maks. do 4% masy) może mieć pozytywny wpływ na przyczepność do podłoża 

tynków cementowo - wapiennych, 

- w przypadku wilgotnego i/lub bardzo gładkiego podłoża może dojść do obsuwania się mokrej zaprawy 



 47 

z powierzchni ściany, 

- jeżeli podłoże betonowe jest bez zarzutu, a próba zwilżania wykazała, że można rozpocząć tynkowanie, 

należy przystąpić do nanoszenia środka zwiększającego przyczepność zaprawy tynkarskiej. 

W przypadku tynków cementowo - wapiennych  należy  zastosować następujące środki: 

- obrzutkę cementową (z reguły nie jest stosowana na szczelnym, źle chłonącym wodę podłożu 

betonowym, należy stosować obrzutkę uszlachetnioną specjalnymi dodatkami), 

W przypadku dostatecznie równych, nie wybrzuszonych powierzchni betonowych  można zastosować  tynk  

cienkowarstwowy. 

2.6. Obróbka tynku w miejscach szczególnych na podłożach betonowych. 
 

 W miejscach połączeń i styków z innymi materiałami tworzącymi ścianę ( słupy żelbetowe, ściana 

z cegły, stropy betonowe itp.) należy przed wygładzaniem i zacieraniem tynku wykonać nacięcie kielnią tynku aż 

do podłoża lub osadzić odpowiedni profil tynkarski. 

 Przy konieczności dylatowania powierzchni otynkowanych stropów betonowych należy wykonać 

pionowe nacięcie tynku w krawędziach wzdłuż ścian okalających strop (nacięcia można wykonać również 

w tynku na stropie; analogia do dylatowania podkładów posadzkowych).  

Cecha Metoda kontroli i 
sprawdzania Wynik kontroli 

Środki zaradcze 

Wilgotność Wygląd Ciemny kolor Odczekać aż podłoże odpowiednio 
wyschnie *) Próba ścierania Odczucie wilgoci 

Próba zwilżania Powolne wchłanianie wilgoci lub jej brak 

Równość podłoża Sprawdzenie przy pomocy 
łaty 

Nierówności Wyrównać, jeżeli powyżej 
dopuszczalnych**) 

Przywierające ciała obce, 
kurz, zabrudzenia 

Wygląd Różnica w kolorze, zgrubienia Oczyszczenie przy pomocy kielni, 
szczotki, miotły itp. względnie wody i 
pozostawienie do wyschnięcia 

Próba ścierania Kurzenie się 

Luźne i zwietrzałe części 
podłoża tynkarskiego 

Próba drapania (skrobania) Odłupywanie się części podłoża Dokładnie usunięcie zanieczyszczeń przy 
pomocy szpachli, szczotki stal, miotły Próba ścierania Piaszczenie się 

Resztki oleju szalunkowego 
wzgl. środków 
antyadhezyjnych 

Próba zwilżania Woda nie wsiąka (tworzy krople) Oczyszczenie przy pomocy pary wodnej z 
dodatkiem środków, zmycie czystą wodą i 
pozostawienie do wyschnięcia lub 
zastosowanie środków specjalistycznych 

Światło ultrafioletowe Fluorescencyjne świecenie 

Słaba chłonność podłoża 
betonowego bez środków 
antyadhezyjnych 

Wygląd Powierzchnia błyszcząca W przypadku tynków zawierających gips: 
zastosować mostek zwiększający 
przyczepność ***) 
W przypadku tynków cem.- wap: 
zastosować środek zwiększający 
przyczepność 

Próba ścierania Powierzchnia gładka 

Próba zwilżania Beton nie zmienia koloru z jasnego na 
ciemny, nie wchłaniane kropelki wody 

Silna chłonność pozostałych 
podłoży tynkarskich (nie 
betonowych) 

Próba zwilżania Bardzo szybka zmiana koloru z jasnego 
na ciemny 

Obrzutka wstępna, środek wyrównujący 
chłonność 

Złuszczenia i 
powierzchniowe odspojenia 
betonu, 

Próba drapania (skrobania) Odrywanie się, łuszczenie Szczotkowanie szczotką stalową, 
piaskowanie, szlifowanie Próba zwilżania Niska chłonność podłoża, 

w zarysowaniach przebarwienie (mocne 
wchłanianie wody) 

Wykwity Wygląd Wykwity solne Szczotkowanie na sucho, o ile to 
konieczne naniesienie mostka 
adhezyjnego***) 
wzgl. innego środka zwiększającego 
przyczepność 

Temperatura 
1 ) powietrza w 
pomieszczeniu 
2) podłoża 

Pomiar 
1) Termometr 
2) Termometr do mierzenia 
temp. podłoża 

Poniżej +5°C Ogrzewanie i wietrzenie 
pomieszczenia i dostateczne nagrzanie 
podłoża 

 
*) Wymagany ewentualnie pomiar wilgotności szczątkowej betonu wykonuje się przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego 
lub próby suszenia, a materiał do badania pobiera z głębokości 2÷4 cm. 
 
**) Dopuszczalne odchyłki podano w normach: PN-68/B-10020, PN-80/B-10021 , PN-69/B-10023,  
PN-68/B10024,  PN-70/B-10026. 
 
***) Mostki przyczepnościowe dla tynków zawierających gips nie nadają się do stosowania pod tynki  
cementowo-wapienne. 
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Tabela 2 

Protokół  kontrolny – Sprawdzenie podłoża – ścian i stropów betonowych pod tynki zawierające gips 
Budowa:  Pozostałe dane: Data kontroli: 

Fragment budynku: 

Wykonanie prac betonowych: Osoby obecne przy kontroli: 

Przewidywana data tynkowania: Dodatkowe świadczenia: 

Mieszanka tynkarska, producent: 

Rodzaj tynku: 

Kontrolowane 
parametry 

Wynik kontroli powierzchni Wskazówki dodatkowe Punktacja Wynik 

 
WILGOTNOŚĆ 

Wynik pomiaru wilgotnościomierzem: 
Wilgotność poniżej 2,5% 

- 25  

Próba zwilżania: zmiana koloru, 
Brak stojących kropli po 3 min. 

Wymagany mostek 
przyczepnościowy 

50  

Próba zwilżania: zmiana koloru, 
Brak stojących kropli po 4 min. 

Wymagany mostek 
przyczepnościowy 

75  

Próba zwilżania: zmiana koloru, 
Brak stojących kropli po 5 min. 

Wymagany mostek 
przyczepnościowy 

100  

Próba zwilżania: słaba zmiana koloru, 
Stojące krople po 5 min. 
Wynik pomiaru wilgotnościomierzem: 
Wilgotność powyżej 3,0% 

NIE NAKŁADAĆ 
TYNKU 

160  

POWIERZCHNIA BETONU Czysta, chłonna, szorstka, przyczepna - 10  

Czysta, gładka, chłonna 
Wymagany mostek 
przyczepnościowy 

20  

Czysta, gładka, średnio chłonna 
Wymagany mostek 
przyczepnościowy 

30  

Czysta, gładka, nie chłonna 
Wymagany mostek 
przyczepnościowy 

40  

Zanieczyszczona, gładka, nie chłonna 
NIE NAKŁADAC 

TYNKU 
160  

TEMPERATURA 
(OTOCZENIA I PODŁOŻA) 

Od +15°C do +25°C - 8  

Od +10°C do+15° C - 15  

Od +6° C do+10°C lub powyżej 25°C - 24  

Do +5°C - 32  

+4°C i mniej 
NIE NAKŁADAC 

TYNKU 
160  

WIEK BETONU Starszy niż 12 miesięcy - 6  

6-12 miesięcy - 12  

4-5 miesięcy - 18  

2-3 miesięcy - 24  

Poniżej 2 miesięcy 
NIE NAKŁADAC 

TYNKU 
160  

RODZAJ TYNKU Tynk nakładany ręcznie - 4  

Tynk maszynowy - 12  

OCENA BETONOWEGO PODŁOŻA POD TYNK: 

Do 109 punktów :NADAJE SIĘ BARDZO DOBRZE  

110-129 punktów :NADAJE SIĘ DOBRZE 
Ponad 160 punktów 

NIE JEST MOŻLIWE NANOSZENIE TYNKU' 
NIE MOŻNA UDZIELIĆ GWARANCJI! 

130-144 punktów :ISTNIEJE NIEWIELKIE RYZYKO 

145-160 punktów :ISTNIEJE PODWŻSZONE RYZYKO 

WNIOSEK: 

Podpisy: 

 
2.7. Tynkowanie. 

 
 Podane w punktach 2.2 – 2.6 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie 

odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub 

poszczególnych etapów robót) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich.  

 Zamawiający nie przewiduje zastosowania odstępstw od powyższych wymagań. 
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W dokumentacji projektowej określono płaszczyzny ścian które będą tynkowane innym rodzajem tynku, dlatego 

też najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano wierzchnią 

warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku 

wierzchniego (płytek ceramicznych lub innej powłoki). 

 
a). Wpływ warunków pogodowych. 
 

Prace tynkarskie mogą być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura 

powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. 

 Narzuconą warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia. 

 Należy pamiętać, że w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie wyższych 

temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju tynku. 

 W zimnych porach roku przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają (jeszcze) 

zewnętrznej izolacji cieplnej (elementy betonowe), należy zwrócić uwagę na to, że może nastąpić zbyt 

gwałtowne obniżenie temperatury elementu. Może to być przyczyną zamarznięcia świeżego tynku. 

 

b). Środki zwiększające przyczepność. 
 

 Jako środki adhezyjne (zwiększające przyczepność tynku do podłoża) należy stosować: obrzutkę 

wstępną, zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność oraz substancje płynne - mostki adhezyjne. 

 W przypadku tynków zawierających gips nakładanych na podłoża betonowe, należy stosować 

wyłącznie odpowiednie mostki adhezyjne, które zwiększają szorstkość powierzchni. 

Dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych na wszystkich podłożach (z wyjątkiem 

betonu) jako środek adhezyjny  należy stosować  obrzutkę wstępną. 

 Na szczelnych, słabo chłonnych podłożach betonowych należy stosować  obrzutkę wstępną 

uszlachetnioną żywicami lub specjalne zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność. 

 

2.7.1. Obrzutka wstępna. 
 

Obrzutka wstępna: 

a) stanowi przygotowanie podłoża pod tynk, 

b) służy jako środek adhezyjny i/lub do wyrównania chłonności, 

Zależnie od rodzaju podłoża tynku oraz zaprawy tynkarskiej, może być wymagane zastosowanie obrzutki 

wstępnej (zarówno na ścianach wewnętrznych, jak i zewnętrznych).  

Przy   stosowaniu obrzutki wstępnej wykonawca tynku ma obowiązek przestrzegania zarówno zaleceń 

dotyczących gruntowania powierzchni, jak i wskazówek wykonawczych producenta tynku. 

 Do wykonania obrzutki wstępnej należy zastosować przewidzianą do tego celu zaprawę produkowaną 

fabrycznie. Wykorzystywanie zaprawy tynkarskiej lub murarskiej do obrzutki wstępnej jest niedozwolone. 

 Nawilżanie podłoża pod tynk oraz utrzymanie wilgotności naniesionej obrzutki wstępnej należy 

stosować   w zależności   od warunków pogodowych i chłonności podłoża. 

 Długości przerw technologicznych dla obrzutki wstępnej  należy uzależnić w pierwszej kolejności od: 

- właściwości podłoża pod tynk, 

- rodzaju nakładanej zaprawy tynkarskiej, 

- warunków pogodowych (pora roku), 

- wentylacji. 

W przeciętnych warunkach minimalny czas przerwy technologicznej dla obrzutki wstępnej wynosi 3 dni.  



 50 

Prace tynkarskie można rozpoczynać dopiero po stwardnieniu warstwy obrzutki i osiągnięciu dostatecznej 

wytrzymałości (jasny kolor, rysy skurczowe). 

 W przypadku stosowania tynków zawierających gips na obrzutkę wstępną cementową należy zachować 

minimalny czas przerwy technologicznej równy  3 tygodnie niezależnie od rodzaju podłoża. 

 Przy nanoszeniu tynku jednowarstwowego na wstępnie obrzucone powierzchnie wewnętrzne,  obrzutkę  

należy po rozpoczęciu wiązania wyrównać. Trzeba przy tym zwrócić uwagę na to, by nie napełnić obrzutką 

narożników. 

 Jeżeli obrzutka wstępna ma zbyt gładką (szklistą) powierzchnię, to  należy  ją zmatowić (np. szczotką 

drucianą). 

 

2.7.2. Mostki adhezyjne dla tynków zawierających gips na podłożu betonowym. 
 

 Mostki adhezyjne są to zawiesiny żywicy syntetycznej zawierające piasek ostry. Muszą one po 

wyschnięciu  odpowiadać następującym wymaganiom: 

a) duża odporność na działanie środków alkalicznych, 

b) trwałe wiązanie pomiędzy podłożem betonowym a tynkiem, 

c) obniżenie przenikania wody oraz roztworów wodnych, 

d) niewielki współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej, 

e) poprawa przyczepności mechanicznej tynku dzięki zwiększeniu powierzchni  

właściwej podłoża. 

Mostki adhezyjne dla tynków gipsowych lub zawierających gips określane są przez producenta zaprawy 

i podlegają tym samym jego odpowiedzialności i gwarancji. 

 Mostki adhezyjne należy nanosić przy pomocy wałka lub inną techniką malarską. Aby utrzymać 

jednorodność materiału przed, oraz w trakcie nanoszenia, należy je odpowiednio często mieszać w pojemniku. 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. 

Na powierzchniach betonowych o wilgotności przekraczającej 4% nanoszenie takich mostków adhezyjnych jest 

niedozwolone. 

 

2.7.3.Środki zwiększające przyczepność dla tynków wapiennych, cementowo wapiennych oraz cementowych. 
 

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego  należy stosować  specjalne 

zaprawy oraz szlamy zwiększające przyczepność. 

 

a). Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży). 
 

Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często z dodatkiem 

tworzyw sztucznych. Należy  je  rozrabiać jedynie z wodą i rozprowadzać po powierzchni zębatą szpachlą.  

 

b). Szlamy zwiększające przyczepność. 
 

Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. przygotowuje się je 

z zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się cement aż do 

uzyskania jednolitej masy. 

 

W trakcie nanoszenia szlamów należy je odpowiednio często mieszać w naczyniu, co zapobiega osadzaniu się 

cementu.  
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Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa była praca metodą "mokre na mokre". Bezwzględnie  należy 

przestrzegać wskazówek producenta. 

 

2.7.4. Zbrojenie tynku siatką z włókien szklanych 

 

 Zbrojenie tynku ma na celu ograniczenie powstawania rys. Zbrojenie powierzchniowe z siatki z włókien 

szklanych nie wyklucza całkowicie ryzyka powstania rys, ale je w znacznym stopniu redukuje. Zbrojenie 

powierzchniowe nie jest nośnikiem tynku.  

 Zgodnie z bieżącym stanem techniki, przy stosowaniu tynków cementowo - wapiennych, wtopienie 

siatki z włókien szklanych na wstępnie utwardzonej pierwszej warstwie tynku daje największe zabezpieczenie 

przed powstawaniem rys i spękań. Należy  stosować zakładki  oraz zbrojenie diagonalne  przy otworach 

okiennych, drzwiowych i innych. 

 W przypadku wykańczania podłoża materiałem cienkowarstwowym i konieczności częściowego 

zbrojenia tynkowanej powierzchni (np. tylko nadproży okiennych), należy sąsiadujące z nimi nie zbrojone 

powierzchnie również pokryć tym samym materiałem. 

  

a). Wymagania dotyczące składników systemu. 

1. Wymagania dotyczące siatki zbrojeniowej (tkaniny). 

 Siatki z włókien szklanych stosowane do zbrojenia tynku powinny spełniać następujące wymagania: 

a) posiadać  dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie, 

b) minimalna  wytrzymałość na zrywanie wzdłuż osnowy i wątku  - 1500 N/ 5 cm 

c) dostateczna alkalioodporność, 

d) stosowanie siatki do wewnątrz, tylko wewnątrz, siatki zewnętrzne wewnątrz i na zewnątrz, 

e) wymiary oczek powinny być dobrane do rodzaju zastosowania: 

- wtapiane siatki z włókien szklanych (wewnętrzne), wielkość oczek minimum 7x7 mm, 

- nakładane, zaszpachlowywane siatki z włókien szklanych, wielkość oczek minimum 3x3 mm. 

 

2. Wymagania dotyczące mas szpachlowych. 

 Do wtapiania i zaszpachlowywania tkaniny zbrojeniowej  należy stosować mineralną masę szpachlową, 

z domieszkami modyfikowanych żywic syntetycznych, podobnie jak to ma miejsce  w przypadku warstw 

zbrojących w systemach dociepleń.  

 

 Komponenty tej masy muszą być zgodne z komponentami tynku podkładowego i tynku kryjącego . 

 Dyspersja żywicy, zawarta w masie szpachlowej, musi wytworzyć z powłoką tkaniny odpowiednio 

mocne wiązanie. Z tego powodu, do wykonania warstwy zbrojeniowej tynku muszą  być wykorzystywane tylko 

oryginalne składniki systemu (masa szpachlowa - siatka zbrojeniowa), które zostały przeznaczone do tego celu 

i pochodzą od jednego producenta systemu. 

 

3. Wtapianie siatki. 

 

Wtapianie siatek z włókien szklanych należy stosować tylko w przypadku tynków wewnętrznych zawierających 

gips. 

 Siatki z włókien szklanych należy układać (wtapiać) następująco: 

- nanieść warstwę tynku o 2/3 przewidzianej grubości całkowitej, 
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- umieścić tkaninę zbrojeniową (min. 25 cm poza obszary zagrożone i przy zachowaniu 10 cm zakładek), 

- równo  osadzić  napiętą siatkę, 

- nanieść pozostały tynk aż do uzyskania żądanej grubości, 

- w przypadku tynków gipsowych dopuszczalne jest zbrojenie i otynkowanie powierzchni w jednym ciągu 

pracy, przestrzegając metody "mokre na mokre", 

- grubość tynku musi wynosić minimum 15 mm, przy czym zwraca się uwagę na to, że w przypadku 

sąsiadujących ze sobą i leżących na jednej płaszczyźnie nie zbrojonych podłoży pod tynk, może być 

konieczne uwzględnienie pogrubienia tynku. 

Wtapiane zbrojenie  należy wykonać  na stropach tylko wtedy, gdy zagwarantowana jest obróbka metodą 

"mokre na mokre". 

 

4. Szpachlowanie siatki. 

 

 Nakładanie i szpachlowanie siatek z włókien szklanych  należy stosować na tynkach cementowo -

wapiennych lub cementowych i może ono być wykonywane dopiero po wystarczającym stwardnieniu tynku 

podkładowego (pierwszej warstwy). 

Wielkość oczek w przypadku siatek szpachlowanych zależy od wielkości ziaren szpachlówki. Powinna ona 

odpowiadać trzykrotnej wielkości największych ziaren, nie może być jednak mniejsza niż 3x3 mm.  

Bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta. 

 

W warstwie szpachlówki naciągniętej lub nałożonej agregatem tynkarskim należy mocować   (wciskać) siatkę 

zbrojeniową. 

Następnie nałożyć  pacą (kielnią gładką lub szpachlą płaską) drugą warstwę szpachlówki w ten sposób, aby po 

stwardnieniu masy, struktura siatki nie była widoczna. Grubość warstwy zbrojeniowej - przy ułożeniu siatki 

w środku warstwy - powinna wynosić min 3 mm.  

Poza brzegami siatki należy masę szpachlową wyciągnąć na "O". 

Przeszlifować ewentualnie nierówności. 

 

5. Zbrojona obrzutka wstępna. 

 

 Zbrojona obrzutka pełni funkcję nośnika tynku i jednocześnie zabezpieczenia przed rysami 

i pęknięciami. Należy ją wykonać tak, by pokrywała całą powierzchnię. 

W szczególności: 

a) stosować ocynkowaną (nierdzewną), zgrzewaną punktowo siatkę drucianą o oczkach wielkości od 

20x20 mm do 25x25 mm, średnica drutu 1 mm, na stykach min. 10 cm zakładu, 

b) minimalna grubość zbrojonej obrzutki wstępnej musi wynosić 8 mm, 

c) siatkę należy umieścić pośrodku warstwy obrzutki wstępnej, 

d) przerwa technologiczna: minimum 3 tygodnie. 

 

6. Nośniki tynku. 

 

 Nośniki tynku  należy traktować jako podłoże tynkarskie i powinny one zostać wykonane zgodnie 

z zaleceniami producenta. Na rynku występują w formie siatek nierdzewnych lub ocynkowanych z przeplotami 

z tektury lub z wkładami z elementów ceramicznych. Można spotkać też w formie ponacinanej blachy, która po 
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rozciągnięciu tworzy siatkę. Należy  je stosować do przykrywania bruzd instalacyjnych, elementów 

konstrukcyjnych o zróżnicowanej strukturze, przewodów wentylacyjnych  itp. 

 Przy montażu nośników pod tynk należy zwrócić uwagę na grubość przyszłego tynku. Zbyt daleko 

odsadzony nośnik (np. przy zastosowaniu tynków wierzchnich jednowarstwowych) na sąsiadujących 

powierzchniach tej samej płaszczyzny może powodować konieczność pogrubienia tynku. 

 

7. Bruzdy i przebicia. 

 

Wypełnienie bruzd i przebić musi być wykonane nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem prac tynkarskich. 

 

Wskazówki dla instalatorów, elektryków oraz murarzy. 

Rodzaj zaprawy mocującej lub wypełniającej należy odpowiednio dobrać do przewidzianej zaprawy tynkarskiej, 

oraz zależnie od przeznaczenia pomieszczenia. 

 Przewody przebiegające pod tynkiem cementowo – wapiennym lub cementowym nie mogą być 

mocowane przy użyciu gipsu (w takich przypadkach należy użyć np. cementu szybkowiążącego). 

 Użycie cementu szybkowiążącego pod tynki gipsowe może spowodować ich późniejsze odpryskiwanie. 

 Bruzdy instalacyjne w ścianach betonowych należy całkowicie przykryć nośnikiem tynku (z 20 cm 

zakładką na sąsiadujące powierzchnie ścian betonowych) nawet wtedy, gdy są one wypełnione. 

 Specjalne zaprawy wypełniające (np. nie wymagające podkładu pod tynk) należy stosować zgodnie 

z instrukcjami producenta. 

 

2.7.5. Tynkowanie pomieszczeń o dużej wilgotności oraz pod płytki ceramiczne. 
 

 Wszystkie powierzchnie przeznaczone do okładania płytkami ceramicznymi muszą zostać przed 

przystąpieniem do prac tynkarskich   dokładnie    sprawdzone    co   do zgodności  i ustaleniami  w projekcie 

wykonawczym i projekcie wnętrz. Powierzchnie  należy tynkować  jednowarstwowo, nie mogą  być  zacierane 

ani wygładzane. Już wygładzone lub zatarte powierzchnie należy przed pokryciem płytkami zmatowić oraz  

oczyścić z pyłu.  

 Nie wymaga się, aby małe powierzchnie - takie jak na przykład cokoliki - nie były zacierane lub 

wygładzane. 

 Tynk (cementowo - wapienny oraz gipsowy) musi odznaczać się minimalną grubością 10 mm i posiadać 

minimalną wytrzymałość na ściskanie. 

 W każdym wypadku konieczna jest ocena przydatności fabrycznej zaprawy tynkarskiej do 

wykorzystania jako tynk w danej grupie zawilgocenia i pod płytki ceramiczne. 

Tabela 3 dzieli pomieszczenia na 4 grupy zawilgocenia od W1 do W4. 

Tabela 3 
Zawilgocenie powierzchni wewnętrznych oraz niezbędne działania w zakresie doboru zaprawy tynkarskiej oraz 

izolacji podłoża. 

1. ZAWILGOCENIE POWIERZCHNI. 

Rodzaj zawilgocenia Czas trwania oraz intensywność zawilgocenia 

Grupy zawilgocenia 

W1 W2 W3 W4 

Wilgoć w powietrzu 

(rosa) 

Podwyższona: brak 

rosy 

Chwilowo wysoka: 

ewentualnie rosa 

Chwilowo wysoka: rosa Trwale podwyższona: rosa, 

para wodna 

Woda ze sprzątania 

na mokro 

Okresowe wilgotne 

przecieranie 

Wilgotne przecieranie; okresowe 

czyszczenie na mokro 

Okresowe czyszczenie na 

mokro 

Codzienne intensywne 

czyszczenie 

Oprysk wodą - Krótkotrwałe: niskie do średniego Krótkotrwałe: silne Długotrwałe: średnie do 

silnego 
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2. PRAKTYCZNE PRZYKŁADY CZTERECH GRUP ZAWILGOCENIA. 

 W1 W2 W3 W4 

 Korytarze, toalety, klatki 

schodowe 

Sanitariaty, toalety - kuchnie, natryski,  

 

3. DZIAŁANIA*) PODEJMOWANE PRZED UŁOŻENIEM PŁYTEK W ZALEŻNOŚCI 

OD RODZAJU SPOIWA ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ORAZ STOPNIA ZAWILGOCENIA. 
 

Spoiwo zaprawy 

tynkarskiej 

W1 W2 W3 W4 

Cement Nie są konieczne żadne prace przygotowawcze Uszczelnienie powierzchni 

Cement / wapno Brak przygotowań Brak przygotowań Alternatywne uszczelnienie 

powierzchni 

Uszczelnienie powierzchni 

Gips Brak przygotowań**) Gruntowanie 

powierzchni 

Uszczelnienie powierzchni Nie stosować tynków gipsowych 

 

*)Prace wykonywane przez płytkarza  
**)Przestrzegać danych producenta kleju do płytek 
 
 

Tynki cementowo – wapienne, przeznaczone do pomieszczeń z grupy zawilgocenia W1 oraz W2, stosuje się 

bez specjalnej obróbki wstępnej. 

W przypadku obciążenia wilgocią odpowiadającą grupie W3 oraz W4, przed przystąpieniem do układania płytek 

należy przeprowadzić wstępną obróbkę powierzchni zgodnie z tabelą 3. 

Gipsowe tynki wewnętrzne mogą być stosowane tylko w grupach pomieszczeń W1 - W3 przy spełnieniu 

następujących warunków: 

- w grupie W1 należy przed przystąpieniem do prac płytkarskich zastosować się do zaleceń producenta 

kleju do płytek, 

- w grupie W2 powierzchnie ścienne pokrywane płytkami należy przed naniesieniem kleju zagruntować 

odpowiednim do tego celu środkiem, 

- na określonych przez projektanta płaszczyznach o wyższym obciążeniu wilgocią (grupa W3) należy na 

całej powierzchni wykonać izolację przeciwwilgociową (uszczelnienie powierzchni). 

W pomieszczeniach, przeznaczonych do wykończenia płytkami ceramicznymi należy przede wszystkim 

skontrolować kąty proste (zmierzyć przekątne). 

Również elementy dodatkowe, takie jak profile tynkarskie, nośniki tynku itp. muszą odpowiadać warunkom dla 

danej grupy zawilgocenia. 

 
2.7.5. Nacięcia tynku, fugi dylatacyjne i profile. 

 

Przerwy wynikające z konstrukcji budynku, oraz szczeliny dylatacyjne nie mogą być tynkowane.  

Na ścianach zewnętrznych niedozwolone jest wykonywanie cięć tynku. W tym wypadku należy zastosować  

odpowiednie  profile szczelinowe. 

 
2.7.6 . Fugi  dylatacyjne wypełniane masą elastyczną. 

 
W miejscu  fug dylatacyjnych, przed całkowitym stwardnieniem należy  przeciąć tynk całkowicie, aż do podłoża. 

Po upływie niezbędnego czasu i przeschnięciu  należy wykonać specjalistyczne spoinowanie masą elastyczną. 

Czynność  tą należy wykonać np. przy ściankach działowych, zamurowanych konstrukcjach żelbetowych 

(wymurówki parapetowe), konstrukcjach przedściennych i obudowach.  
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2.7.7. Profile tynkarskie. 
 

2.7.7.1. Uwagi ogólne. 

 
 Na wszystkich  załamaniach powierzchni  oraz dylatacjach  należy zastosować  profile narożnikowe, 

prowadzące i specjalne (np. dylatacyjne, o stosowaniu których decydują warunki konstrukcyjne). 

 Styki  dylatacyjne należy wykonać w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, aby uzyskać odpowiednie 

zabezpieczenie przed ruchami statycznymi budynku. 

 Przerwy konstrukcyjne  należy wykonać  stosując odpowiednie do tego celu profile tynkarskie. 

 Rodzaj wymaganej fugi i profilu należy określić w opisie technicznym projektu wykonawczego budynku. 

Zestawy profili tynkarskich wykonanych z metalu, drutu i tworzywa sztucznego należy stosować zgodnie 

z zasadami fizyki budowli.  

 Dobór profilu uzależniony  jest nie tylko od jego przyszłej funkcji (wewnątrz czy na zewnątrz budynku).  

Należy  uwzględnić zgodności materiału, z którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku. 

Dobór profili określono w  tabeli: 

 
Materiał tynkarski Materiał z którego wykonany jest profil 

Stalowy 
ocynkowany 

Z metali lekkich Ocynkowany + PCV Nierdzewny 

Gips    
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Wapno    

Cement / wapno   

Cement   

Tynk żywiczny    

Masa szpachlowa 
na bazie żywic 
sztucznych 

  

Silikony (na bazie 
kwasu octowego) 

  

Legenda:  Nie stosować razem profili ocynkowanych i 
profili z metali lekkich. Niebezpieczeństwo 

korozji 

 

 - nadaje się  

     - nie nadaje się 

 
 Profile z metalu lekkiego należy stosować  do mas szpachlowych, tynków i farb na bazie żywic 

syntetycznych, a także twardniejących pod wpływem kwasu octowego silikonów i w pomieszczeniach 

wewnętrznych do tynków gipsowych. 

 Profile z ocynkowanej blachy  należy stosować  do tynków gipsowych, wapiennych, cementowo -

wapiennych oraz cementowych. Ocynkowane profile tynkarskie nie mogą być stosowane pod tynki żywiczne, 

uszlachetnione żywicami masy szpachlowe i farby oraz pod twardniejące pod wpływem kwasu octowego 

silikony, z uwagi na  niebezpieczeństwo korozji. Profile ze stali nierdzewnej  należy stosować tam, gdzie należy 

się liczyć z silnym zawilgoceniem (nieosłonięte ściany zewnętrzne np. mur bez zadaszenia, murki  tarasowe). 

Zabrania się używać razem profili ocynkowanych i aluminiowych z uwagi na niebezpieczeństwo korozji 

kontaktowej. 

 
2.7.7.2. Osadzanie profili. 

 
 W tynkach gipsowych profile można osadzać przy pomocy tej samej zaprawy tynkarskiej. 

W pomieszczeniach wilgotnych, jak również na powierzchniach otynkowanych zaprawą zawierającą cement lub 

mieszaninę cementowo - wapienną, niedozwolone jest stosowanie materiału do osadzania profili zawierającego 

gips. Ta sama uwaga odnosi się do zastosowań na powierzchniach na zewnątrz. W takich przypadkach użyć 

można specjalnej zaprawy do osadzania na bazie cementu szybkowiążącego. Profile należy osadzać 

punktowo, w odstępach ok. 50 cm. Jeżeli do wstępnego zamocowania kształtowników użyto gwoździ 

ocynkowanych, to po stężeniu zaprawy do osadzania należy je usunąć. 
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Zabrania się cięcia profili ocynkowanych szlifierką kątową, ponieważ warstwa ocynku ulega spaleniu na 

szerokości ok. 1 cm od miejsca cięcia, co stwarza niebezpieczeństwo korozji. Należy stosować nożyce do 

metalu. 

 

2.7.7.3. Wskazówki dla właściwego funkcjonowania profili. 

 
 Szczeliny rozdzielające oraz dylatacyjne muszą być bezwzględnie oczyszczone  z zaprawy i resztek 

tynku. Profile należy osadzić tak, aby zapewnić ich właściwe funkcjonowanie. 

W przypadku tynków zewnętrznych z profilami ocynkowanymi bez powłoki z tworzywa sztucznego niezbędne 

jest przykrycie kształtownika szlichtą. 

 
2.7.8. Wykonanie tynków jednowarstwowych i podkładowych.  

 
2.7.8.1. Wskazówki ogólne. 

 
- Grubość  tynków winna odpowiadać normie PN-70/B-10100 – i być zgodna z zaleceniami producentów 

suchych mieszanek tynkarskich, fabrycznie przygotowanych. 

- Należy stosować się do wskazówek dotyczących obróbki, pochodzących od producenta zaprawy 

tynkarskiej. 

- Właściwą kontrolę podłoża pod tynk dla danego materiału budowlanego oraz czynności 

przygotowawcze  należy  wykonać   według niniejszej specyfikacji. 

- Specyficzne dla produktu  i/lub zależne od warunków pogodowych przygotowanie wstępne podłoża (np. 

wstępne zwilżenie), wykonać zgodnie z ustaleniami specyfikacji. 

- Nie dopuszczać do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi (listwy prowadzące, 

narożnikowe itp.). 

- Elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) należy osadzić równomiernie na całym obwodzie. 

- Należy stosować odpowiednie łaty odcinające w miejscach niezbędnych (np. otwory drzwiowe pod 

ościeżnice obejmujące). 

- Należy zwracać uwagę na dokładne ściągnięcie i wyrównanie tynku podkładowego, ponieważ tynk 

wierzchni nie jest w stanie pokryć i wyrównać dziur, pustek i fal. 

 
2.7.8.2. Szczególne wskazówki wykonania tynków zawierających gips. 

 
- W przypadku tynków jednowarstwowych zawierających gips należy przestrzegać metody "mokre na 

mokre" (np. przy zbrojeniu siatką). Stosować się do wskazówek producenta. 

 
2.7.8.3. Szczególne wskazówki wykonania tynków podkładowych pogrubionych   

(wielowarstwowych). 

 
- Należy nanieść jednolicie grubo warstwę tynku i zaciągnąć powierzchnię. 

- To, czy wymagane jest nakładanie tynku metodą "mokre na mokre" czy też - ewentualne przygotowanie 

spodniej warstwy tynku (zatarcie na szorstko), uzależnione jest od wskazówek producenta tynku. 

- Należy unikać tworzenia się warstw rozdzielających (np. poprzez zatarcie pierwszej warstwy na 

gładko). 

 
2.7.8.4. Szczególne wskazówki wykonania tynków ciepłochronnych na bazie cementowo-wapiennej. 

 
- Stosowanie szorstkich lub ząbkowanych łat do przecierania tynku zapobiega tworzeniu się warstw 

osadowych (warstw szlamu) na powierzchni tynku. 
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- Należy stosować specjalne strugi do tynków ciepłochronnych zapobiegających powstawaniu na 

powierzchni tynku gładkiej, słabo przyczepnej skorupy. 

- W zależności od wymagań - zaszpachlować na całej powierzchni siatkę z włókniny, zgodnie z tabelą 

zastosowań. 

- W przypadku stosowania tynków wierzchnich - cienkowarstwowych, nanieść odpowiednią warstwę 

wyrównawczą. 

 

2.7.8.5. Szczególne wskazówki wykonania tynków podkładowych lekkich na bazie cementowo-wapiennej. 

 
- Obróbka, przerwy technologiczne, warstwy wierzchnie - tak jak w przypadku normalnych tynków 

cementowo - wapiennych. 

- Unikać tworzenia się warstwy szlamu na tynku lekkim (ścieranie stwardniałej powierzchni). 

- Przy nakładaniu ręcznym lekkich tynków podkładowych należy stosować obrzutkę wstępną.  

- Rozważyć  nałożenie na całej powierzchni siatki z włókien szklanych, zgodnie z tabelą użytkową. 

- Lekki tynk podkładowy może być stosowany także do wewnątrz. 

- W przypadku układania płytek obowiązują takie same wymagania jak dla normalnych tynków 

cementowo - wapiennych. 

- Przy stosowaniu cienkowarstwowych tynków wierzchnich należy pamiętać o warstwie wyrównawczej. 

 
2.7.9 . Wykonanie tynków wykończeniowych (drobnoziarnistych). 

 
 Na jednowarstwowych tynkach wewnętrznych nie należy stosować żadnych tynków wierzchnich.  

 Na tynkach cementowo - wapiennych podkładowych i tynkach lekkich (wewnątrz i zewnątrz), przy 

zastosowaniu cienkowarstwowego tynku nawierzchniowego (tynk nałożony na grubość ziarna), konieczne może 

okazać się wykonanie odpowiedniej warstwy wyrównawczej lub pośredniej. Należy przestrzegać zaleceń 

producentów. 

 W przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykończenia na tynkach docieplających, 

niezbędne jest wykonanie odpowiedniej warstwy wyrównującej (pośredniej np. warstwa szpachli). 

 Jeżeli przy wykonywaniu tynku podkładowego na jego powierzchni wytworzy się warstwa osadowa (np. 

na skutek zacierania tynku), to należy ją  bezzwłocznie usunąć. 

 W przypadku określonych produktów oraz w zależności od warunków atmosferycznych konieczne może 

być dokonanie wstępnego przygotowania tynku podkładowego (zwilżenie, zagruntowanie itp). 

 Należy bezwzględnie przestrzegać wymaganych temperatur przy obróbce warstw wierzchnich 

(wykończeniowych) tynku. 

  

2.7.10. Tynki żywiczne (akrylowe). 

 
 Tynki na bazie żywicy syntetycznej są cienkowarstwowymi tynkami nawierzchniowymi z dodatkiem 

spoiwa organicznego. 

Tynk podkładowy należy odpowiednio zagruntować (wykonać powłokę gruntującą). 

 
2.7.11. Czas schnięcia zapraw tynkarskich (przerwy technologiczne). 

 
 Przerwy technologiczne dla zaprawy tynkarskiej są to minimalne czasy oczekiwania na możliwość 

rozpoczęcia czynności związanych z dalszą obróbką tynku. 

Czasy wiązania, utwardzania oraz schnięcia zależne są od rodzaju spoiwa, jak również warunków 

klimatycznych i lokalnych warunków panujących na budowie. 
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Należy przestrzegać następujących parametrów, które  mają decydujący wpływ na długość przerwy 

technologicznej: 

- właściwości podłoża pod tynk, 

- rodzaj zaprawy tynkarskiej, 

- struktura tynku, 

- grubość tynku, 

- pogoda (pory roku), 

- wietrzenie. 

 

2.7.12.1. Długość przerwy technologicznej dla jednowarstwowych tynków wewnętrznych. 

 
 W przypadku jednowarstwowych tynków wewnętrznych decydujący wpływ na długość przerwy 

technologicznej oraz na czas schnięcia ma wietrzenie. Z tego też względu nie można podać ogólnych danych 

dotyczących tych czasów.  

 W  przypadku tynków wewnętrznych należy pamiętać, że przy podwójnej grubości tynku konieczne jest 

przyjęcie czterokrotnie dłuższego czasu schnięcia. 

 Przykładowo:  

W idealnych warunkach pogodowych, oraz przy dobrej wentylacji, dla tynku gipsowo - wapiennego o grubości 

15 mm należy przyjąć,  że stopień wyschnięcia pozwalający na wykonanie dalszych prac zostanie osiągnięty  

po upływie 14 dni. 

 
2.7.12.2. Długość przerwy technologicznej dla tynków nakładanych wielowarstwowo. 

 

Rodzaj tynku 

Zalecany min. czas 

przerwy 

technologicznej 

w dniach / 1 cm 

Grubość tynku 

WEWNĄTRZ 

Grubość tynku 

NA ZEWNĄTRZ 

Wynikający z tego 

CZAS PRZERWY TECHNOLOGICZNEJ 

Wynikający z tego 

CZAS PRZERWY TECHNOLOGICZNEJ 

Tynk normalny 
14dni/1 cm 

10 mm 15 mm 

14 dni*) 21 dni 

Tynk lekki 
10 dni / 1 cm 

15 mm 20 mm 

4 dni 21 dni 

Tynk 

ciepłochronny 
7 dni / 1 cm 

20 mm 35 mm 

14 dni 25 dni 
 

*) W przypadku nakładania jako kolejnej warstwy tynku gipsowego lub zawierającego gips- przerwa technologiczna - 
minimum 4 tygodnie. 

 
2.7.12.3. Długość przerwy technologicznej dla szpachlówki oraz tynków drobnoziarnistych. 

 
Szpachlówka / szpachlówka z siatką    min. przerwa technologiczna 7 dni  
       względnie  według danych producenta 
 
Tynk drobnoziarnisty jako warstwa   min. przerwa technologiczna 7 dni  
pośrednia dla tynku nawierzchniowego   względnie  według danych producenta 

 
W PRZYPADKU NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW POGODOWYCH NALEŻY PRZYJĄĆ ODPOWIEDNIO 

DŁUŻSZE CZASY SCHNIĘCIA. 

 Przerwa technologiczna krótsza niż podane powyżej czasy minimalne może prowadzić do zwiększenia 

ryzyka powstania rys. Za  kontrolę zdatności tynku do dalszej obróbki  (np. pokrycie kolejnymi warstwami, 

naniesienie powłoki itp.) odpowiada Wykonawca. 
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2.7.13. Obróbka powierzchni tynku. 

 
2.7.13.1. Wyrównanie powierzchni tynku. 
 

Wyrównanie powierzchni tynku należy wykonywać w  niżej wymienionych przypadkach: 

- wstępne wyrównywanie powierzchni tynku przy zachowaniu pionu, poziomu oraz płaszczyzny. Mogą 

być widoczne ślady po listwach tynkarskich itp. (np. gniazda). 

- powierzchnia zaciągniętego tynku jest z grubsza wyrównywana. 

- warstwa tynku wykonywana jest przy zachowaniu szorstkości powierzchni. Nierównomierna szorstka 

powierzchnia oraz niewielkie otwory pozostają widoczne, jednakże powierzchnia nie może być 

porysowana. 

 
2.7.13.2. Kształtowanie powierzchni tynku.  

 
a). Zacieranie. 

 
Powierzchnia tynku zacierana jest na grubość ziarna zaprawy tynkarskiej. 

W przypadku tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych zacieranie należy wykonać  

po nałożeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy tynkarskiej (zgodnie z grubością ziarna zaprawy 

tynkarskiej), co stanowi wykończenie powierzchni.  

Nie mogą być widoczne gniazda. 

 

b). Wygładzanie. 

 
 Do wygładzania należy stosować specjalnie produkowane w tym celu tynki gipsowe, które w procesie 

tynkowania winny być wyrównywane, filcowane, a następnie wygładzane do momentu uzyskania gładkiej, 

nieporowatej powierzchni.  

 Winny być wygładzane tak, aby patrząc przy oświetleniu smugowym, były one całkowicie pozbawione 

porów, absolutnie gładkie i równe. 

 Powierzchnie  winne być wykonywane tylko przy użyciu specjalnego wykończenia poprzez wielokrotne 

szlifowanie i szpachlowanie.  

 
2.7.14. Przygotowanie powierzchni pod okładziny ceramiczne.  

 
 Nie  należy wygładzać tynków gipsowych i nie zacierać tynków cementowo – wapiennych, pod 

okładziny ceramiczne. 

 Jeżeli pod ceramiczne okładziny ścienne, przewidziany został cienki tynk wewnętrzny, to tynk ten 

należy wyrównać lub - przy maszynowym tynkowaniu - zaciągnąć na ostro (przestrzegać wymogu równości 

powierzchni tynku). 

 
2.8. Pielęgnacja tynku.  

 
2.8.1. Tynki wewnętrzne. 

 
 Po wykonaniu tynku wewnętrznego (także w trakcie przypadającego okresu grzewczego) należy 

zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. 

 Dla procesu utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie 

odparowywanie wilgoci przez tynk.  

Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie. 
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 Niedopuszczalne jest bezpośrednie ogrzewanie tynku. Oznacza to, że np. strumień gorącego powietrza 

z dmuchawy nie może być skierowany ani zbyt bezpośrednio na powierzchnię tynku, ani też dmuchawa nie 

może być umieszczona w zbyt bliskiej odległości od ściany. 

 Zabrania się stosować odwilżaczy powietrza gdyż powodują zbyt szybkie "wyciągnięcie" wody wiążącej 

z tynku,  co prowadzi do jego uszkodzenia. 

 W przypadku tynków gipsowych należy dążyć do tego aby proces wysychania miał charakter stały 

i nieprzerwany, aby uniknąć utworzenia się szklistej, źle chłonącej powierzchni tynku. 

 

2.8.2. Tynki zewnętrzne. 

 
 Tynki zewnętrzne należy w ciągu kilku pierwszych dni po nałożeniu zabezpieczyć przed mrozem (folie 

ochronne i ogrzewanie) lub - w ciepłej porze roku - chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, zraszając je 

wodą. Nie należy zraszać wodą tynków kolorowych.  

Należy przestrzegać wskazówek producenta dotyczących pielęgnacji tynku po jego nałożeniu. Działania 

związane z pielęgnacją tynku należy z góry przewidzieć  i ustalić z  Zamawiającym. 

 

2.8.3. Czas schnięcia zaprawy tynkarskiej (przerwy technologiczne). 

 
Patrz pkt. 2.7.12. 

 
2.9. Wymagania w stosunku do wykonanych tynków.  

 
2.9.1.Uwagi ogólne. 

 
 Wykonany tynk musi wykazywać odpowiednie dla danego produktu właściwości oraz odpowiadać 

wymaganiom określonym normami, oraz warunkami ujętymi w niniejszej specyfikacji. 

Tynk musi być mocno związany z podłożem. 

W przypadku powierzchni pokrywanych okładzinami ceramicznymi i/lub wystawionych na działanie wilgoci 

należy stosować się do uwag przedstawionych  w pkt. 2.7.4. oraz w tabeli 3. 

 
2.9.2. Powierzchnia tynku, ocena gotowej powierzchni tynku. 

 
 Gotowa, tzn. dostatecznie wyschnięta powierzchnia tynku musi charakteryzować się wymaganymi 

właściwościami. Patrz – załączniki 1;2;3 - Powierzchnia tynku.  

 Przed wykonaniem robót należy z Zamawiającym  dokładnie omówić oczekiwany rezultat prac 

tynkarskich. 

Pęcherze w gotowej powierzchni tynku są niedopuszczalne. Patrz  załączniki 1, 2, 3.  

 Krawędzie, profile oraz fugi muszą wykazywać idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogą być naruszone 

ani pofalowane. 

 Wszelkie nieregularności oraz nierówności powierzchni tynku nie mogą rzucać się w oczy w normalnym 

oświetleniu.  

 

2.9.3. Gładkość, poziom i pion oraz prawidłowe wykonanie naroży tynkowanych powierzchni. 

 

 Podane w normie wymiary średnie muszą być stosowane na powierzchniach tynkowanych bez 

odniesienia do jakichkolwiek otworów, elementów wbudowanych itp. 

 Osadzone elementy wbudowane należy otynkować równomiernie na całym obwodzie. tzn. że np. listwa   

okienna  powinna  być   osadzona przy zachowaniu jednakowej szerokości, a ościeżnica musi być na całym 



 61 

obwodzie równomiernie szeroka (równomiernie osadzona). 

 Zakłada się, że wszystkie elementy wbudowane stykające się z tynkami  są osadzone przy zachowaniu 

pionu oraz płaszczyzn, i były wcześniej przedmiotem odbioru.  

 Wszelkie różnice w przypadku otynkowanych elementów budowlanych nie mogą być widoczne.  

  

2.9.4. Rysy, przyczyny ich powstawania. 
 
 
Gotowy tynk nie może wykazywać żadnych rys pęknięć o szerokości ponad 0,2 mm.  

 Większa liczba i/lub koncentracja rys i pęknięć (również tych dopuszczalnych) nie może naruszać 

właściwości użytkowych obiektu i zasad fizyki budowli. 

 Ocena może zostać dokonana jedynie w ramach specjalistycznej ekspertyzy. Przed ewentualną 

naprawą konieczne jest każdorazowo określenie przyczyn powstania pęknięć. ich szkodliwości oraz 

przewidywanego czasu trwania pojawiania się rys. 

 
2.10. Malowanie, powlekanie, płytki ceramiczne i inne okładziny. 

 
Przy dalszej obróbce powierzchni tynku (przy nakładaniu powłok. okładzin. płytek itp.) konieczne jest 

stosowanie się do poniższych uwag. 

 
2.10.1. Farby i powłoki malarskie. 

 
 Do pokrycia farbami i powłokami malarskimi nadaje się osuszona, utwardzona oraz dostatecznie 

przereagowana (karbonatyzacja) powierzchnia tynku. 

W przypadku tynków gipsowych farby krzemianowe mają ograniczony zakres zastosowania.  Konieczne jest 

wtedy  wstępne przygotowanie powierzchni, zgodnie z instrukcjami producenta farby.  

Zaleca się wcześniejsze przetestowanie farb na powierzchniach próbnych. 

 

2.10.2. Okładziny, tapety oraz małoformatowe płytki ceramiczne   
 
 Stosowanie ich dopuszcza się bez ograniczeń na wszystkich typach tynków. W przypadku tynków 

zawierających gips konieczne jest wstępne przygotowanie powierzchni.  

Należy przestrzegać danych producenta okładzin. 

 

2.10.3. Okładziny, ciężkie tapety, płytki ceramiczne, mozaiki oraz okładziny klejone  
 
 Ze względu na dodatkowe naprężenia ścinające występujące w tynku, tego typu materiały mogą być 

stosowane wyłącznie na fabrycznej zaprawie tynkarskiej o wytrzymałości na ściskanie ≥ 2 N/mm2. 

 Należy dokonać wstępnego przygotowania powierzchni lub uszczelnienia, zależnie od stopnia 

narażenia na działanie wilgoci (patrz tabela 3). 

 Początek prac zależy od stopnia wyschnięcia tynku, a w przypadku tynków wapiennych lub cementowo 

- wapiennych także od stopnia stwardnienia tynku (karbonatyzacja). 

 
3. Tabele użytkowe. 
 
3.1. Wskazówki dotyczące tabel użytkowych. 
 
 Poniższe tabele użytkowe obejmują różne typy tynków zewnętrznych oraz wewnętrznych, jak również 

wskazówki odnoszące się do ich obróbki, w zależności od podłoża pod tynk. 

Wymogi dla uzyskania wymaganej jakości tynku: 
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- brak niepożądanych pęknięć powierzchni, 

- materiały wykorzystane do konstrukcji ścian i stropów oraz zaprawy murarskie i tynkarskie powinny 

posiadać stosowne dokumenty, zapewniające ich jakość oraz dopuszczające do obrotu i stosowania 

w budownictwie, 

- stan surowy budynku powinien spełniać wymogi norm i warunków technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz zasad sztuki budowlanej, 

- przestrzeganie niniejszych wytycznych, dotyczących fabrycznie przygotowanych zapraw tynkarskich. 

Warunki klimatyczne, specjalne lub nietypowe warunki budowlane, np. przyjęte przez Wykonawcę krótkie 

terminy wykonawcze, wymagają specjalnych opracowań do przygotowania podłoża i obróbki tynku. Tego typu 

przypadków nie uwzględniono przy opracowaniu niniejszych tabel użytkowych. 

  
 

Tabela użytkowa A 
Tynki na podłożu z: 

CEGŁY PEŁNEJ, DZIURAWKI, KRATÓWKI, PUSTAKÓW CERAMICZNYCH, 
BLOCZKÓW PEŁNYCH, PUSTAKÓW I  

ELEMENTÓW Z LEKKIEGO BETONU KRUSZYWOWEGO 
 

 

TYNK WEWNĘTRZNY jako tynk jednowarstwowy 

Rodzaj tynku Wstępne przygotowanie podłoża pod tynk i/lub działania dodatkowe 

Tynk gipsowy (tynk gładki) 
Tynk gipsowo – wapienny (tynk gładki, zacierany) 
Tynk gipsowy lekki (tynk gładki 
Tynk gipsowy ciepłochronny (tynk gładki) 
Tynk wapienny (tynk zacierany) 

 
 

Wstępne przygotowanie nie jest konieczne10) 

 

TYNK WEWNĘTRZNY jako tynk wielowarstwowy 

TYNK PODKŁADOWY TYNK NAWIERZCHNIOWY Wstępne przygotowanie podłoża pod 
tynk i/lub działania dodatkowe 

Tynk cementowo - wapienny 1 )2) 
Tynk cementowo - wapienny lekki 

Tynki drobnoziarniste gipsowe i 
zawierające gips4) 
Tynk cementowo-wapienny 
Tynk szlachetny cementowo-wapienny 
Tynk wapienny 
Tynk krzemianowy3) 
Tynk na bazie żywicy syntetycznej 9) 
Tynk na bazie żywicy silikonowej3) 

 
Wstępne przygotowanie nie jest 

konieczne 

Tynk ciepłochronny cementowo - 
wapienny 
z perlitem 
Tynk ciepłochronny cementowo - 
wapienny 
Z granulatem styropianowym 

 
Wstępna obrzutka cementowa 

 
Czas przerwy technologicznej: min. 3 

dni 

 
TYNK ZEWNĘTYRZNY 

 
TYNK PODKŁADOWY 

 
TYNK NAWIERZCHNIOWY 

Wstępne przygotowanie podłoża pod tynk i/lub 
działania dodatkowe 

Tynk cementowo - wapienny 
 

Tynk cementowo – wapienny 
Tynk szlachetny cementowo –
wapienny 
Tynk krzemianowy3) 
Tynk na bazie żywicy 
syntetycznej9) 
Tynk na bazie żywicy silikonowej3) 
Przy tynkach z ciepłochłonnych 
stosować dodatkowo szpachlę 
zbrojoną siatką jako podkład pod 
wyprawę wierzchnią pocienioną.  

Wstępna obrzutka cementowa Czas przerwy 
technologicznej: min. 3 dni 

Tynk cementowo - wapienny lekki 
 

Wstępne przygotowanie nie jest konieczne 

Tynk ciepłochronny cementowo - 
wapienny z perlitem 
Tynk ciepłochronny cementowo - 
wapienny z granulatem 
styropianowym 

 
 

Wstępna obrzutka cementowa Przerwa 
technologiczna: 

min. 3 dni 

 

TYNKI SPECJALNE 

Przestrzegać instrukcji producenta 

 
1) W bardzo dobrych warunkach, np. przy słabo i równomiernie chłonnym podłożu pod tynk, przy niewielkich wahaniach grubości tynku 
i równomiernych, pełnych spoinach, tynk można wykonać również jako jednowarstwowy. 
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2) Przy silnie chłonnych podłożach pod tynk wymagane jest wyrównanie stopnia wchłaniania wody (wstępna obrzutka, gruntowanie). 
 
3) Tynk krzemianowy lub silikonowy jako tynk nawierzchniowy wymaga na tynkach ciepłochronnych oraz gruboziarnistych tynkach cementowo - 
wapiennych wykonania warstwy pośredniej oraz zawsze dobrego zagruntowania. 
 
4) Tynki gipsowe i zawierające gips: przerwa technologiczna dla tynku podkładowego - minimum 4 tygodnie.  
 
9) Tynk na bazie żywicy syntetycznej (akrylowy) jako tynk nawierzchniowy wymaga na gruboziarnistych tynkach cementowo - wapiennych 
wykonania warstwy pośredniej i zawsze dobrego zagruntowania. 
Na tynkach cementowo - wapiennych ciepłochronnych nie jest zalecany. 
 
10) W przypadku szerokich spoin stosować środki gruntujące wyrównujące chłonność podłoża. 

 
Tabela użytkowa B 

 

Tynki na podłożu z:   BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO (gazobetonu) 

 

TYNK WEWNĘTRZNY jako tynk jednowarstwowy 

Rodzaj tynku Wstępne przygotowanie podłoża pod tynk i/lub działania dodatkowe 

Tynk gipsowy (tynk gładki) 
Tynk gipsowo – wapienny (tynk gładki, zacierany) 
Tynk gipsowy lekki (tynk gładki 

Zalecane zagruntowanie 

Tynk gipsowy ciepłochronny (tynk gładki) 
Tynk wapienny (tynk zacierany) 

Nie zaleca się na tym podłożu, kontakt  

z producentem tynku 

 

TYNK WEWNĘTRZNY jako tynk wielowarstwowy 

TYNK PODKŁADOWY TYNK NAWIERZCHNIOWY 
Wstępne przygotowanie podłoża pod tynk 

i/lub działania dodatkowe 

Tynk cementowo – wapienny 
Tynk cementowo - wapienny lekki 

Tynki drobnoziarniste gipsowe i 
zawierające gips4} 
Tynk cementowo – wapienny 
Tynk szlachetny cementowo – wapienny 
Tynk wapienny 
Tynk krzemianowy3} 
Tynk na bazie żywicy syntetycznej9} 
Tynk na bazie żywicy silikonowej3) 

 
 

Zwilżenie i wstępna obrzutka cementowa 
 

Czas przerwy technologicznej min. 3 dni 

Tynk ciepłochronny cementowo – wapienny z perlitem 
Tynk ciepłochronny cementowo – wapienny z granulatem 
styropianowym 

Nie zaleca się na tym podłożu, kontakt z producentem tynku. 

 

TYNK ZEWNĘTYRZNY 

 
TYNK PODKŁADOWY 

 
TYNK NAWIERZCHNIOWY 

Wstępne przygotowanie podłoża pod tynk 
i/lub działania dodatkowe 

Tynk cementowo – wapienny 
 

Tynk cementowo – wapienny 
Tynk szlachetny cementowo – wapienny 
Tynk krzemianowy3) 
Tynk na bazie żywicy syntetycznej9) 
Tynk na bazie żywicy silikonowej3) 

 
Zwilżenie i wstępna obrzutka cementowa 
Czas przerwy technologicznej min. 3 dni 

 
Tynk cementowo - wapienny lekki 
 

Tynk ciepłochronny cementowo – 
wapienny z perlitem 
Tynk ciepłochronny cementowo – 
wapienny z granulatem 
styropianowym 

 
 

Nie zaleca się na tym podłożu, kontakt z producentem tynku 

 

TYNKI SPECJALNE 

Przestrzegać instrukcji producenta 

 
3) Tynk krzemianowy lub silikonowy jako tynk nawierzchniowy wymaga na tynkach ciepłochronnych oraz gruboziarnistych 
tynkach cementowo - wapiennych wykonania warstwy pośredniej oraz zawsze dobrego zagruntowania. 
 
4) Tynki gipsowe i zawierające gips: przerwa technologiczna dla tynku podkładowego - minimum 4 tygodnie.  
 
9) Tynk na bazie żywicy syntetycznej (akrylowy) jako tynk nawierzchniowy wymaga na gruboziarnistych tynkach cementowo - 
wapiennych wykonania warstwy pośredniej i zawsze dobrego zagruntowania. 
Na tynkach ciepłochronnych cementowo - wapiennych nie jest zalecany. 
 



 64 

 

Tabela użytkowa C 
 

Tynki na podłożu z   BETONU, ŻELBETU. 

TYNK WEWNĘTRZNY jako tynk jednowarstwowy 

Rodzaj tynku Wstępne przygotowanie podłoża pod tynk i/lub działania dodatkowe 

Tynk gipsowy (tynk gładki) 
Tynk gipsowo – wapienny (tynk gładki, zacierany) 
Tynk gipsowy lekki (tynk gładki 
Tynk gipsowy ciepłochronny (tynk gładki) 

Mostek adhezyjny (zwiększający przyczepność  

Tynk wapienny (tynk zacierany) Środek zwiększający przyczepność  
 

 

TYNK WEWNĘTRZNY jako tynk wielowarstwowy 

 
TYNK PODKŁADOWY 

 
TYNK NAWIERZCHNIOWY 

Wstępne przygotowanie podłoża pod tynk i/lub 
działania dodatkowe 

Tynk cementowo - wapienny 1) Tynki drobnoziarniste gipsowe i 
zawierające gips4} 
Tynk cementowo – wapienny 
Tynk szlachetny cementowo – 
wapienny 
Tynk wapienny 
Tynk krzemianowy3} 
Tynk na bazie żywicy syntetycznej9} 
Tynk na bazie żywicy silikonowej3) 

Środek zwiększający przyczepność  
 

Tynk cementowo – wapienny 
lekki 
Tynk ciepłochronny cementowo - 
wapienny z perlitem 
Tynk ciepłochronny cementowo - 
wapienny z granulatem 
styropianowym 

Przestrzegać adnotacji 4)!  
Wstępna obrzutka cementowa  
Przerwa technologiczna min.  

3 dni  
lub ew. środek sczepiający  

 

TYNK ZEWNĘTYRZNY 

 
TYNK PODKŁADOWY 

 
TYNK NAWIERZCHNIOWY 

Wstępne przygotowanie podłoża pod tynk i/lub 
działania dodatkowe 

Tynk cementowo – wapienny 
Tynk cementowo - wapienny 
lekki 

Tynk cementowo – wapienny 
Tynk szlachetny cementowo – 
wapienny 
Tynk krzemianowy3} 
Tynk na bazie żywicy syntetycznej9} 
Tynk na bazie żywicy silikonowej3) 
Przy tynkach z granulatem 
styropianowym stosować dodatkowo 
szpachlę zbrojoną siatką jako podkład 
pod wyprawę wierzchnią pocienioną  

Środek zwiększający 
przyczepność 

 

 
Tynk ciepłochronny cementowo 
– wapienny  
z perlitem 
 
Tynk ciepłochronny cementowo 
– wapienny  
z granulatem styropianowym 

 
 

Wstępna obrzutka cementowa 
Przerwa technologiczna 

 min. 3 dni 
Lub ew. środek zwiększający  

 

TYNKI SPECJALNE 

Przestrzegać instrukcji producenta 

 
1) W bardzo dobrych warunkach, np. przy słabo i równomiernie chłonnym podłożu pod tynk, przy niewielkich wahaniach 
grubości tynku i równomiernych, pełnych spoinach, tynk można wykonać również jako jednowarstwowy. 
 
3) Tynk krzemianowy lub silikonowy jako tynk nawierzchniowy wymaga na tynkach ciepłochronnych oraz gruboziarnistych 
tynkach cementowo - wapiennych wykonania warstwy pośredniej oraz zawsze dobrego zagruntowania. 
 
4) Tynki gipsowe i zawierające gips: przerwa technologiczna dla tynku podkładowego - minimum 4 tygodnie.  
 
9) Tynk na bazie żywicy syntetycznej (akrylowy) jako tynk nawierzchniowy wymaga na gruboziarnistych tynkach cementowo - 
wapiennych wykonania warstwy pośredniej i zawsze dobrego zagruntowania. 
Na tynkach ciepłochronnych cementowo - wapiennych nie jest zalecany. 

 

4. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (kod 45 00.00.00) - 
Wymagania ogólne  
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5. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (kod 45 00.00.00) 

- Wymagania ogólne  

6. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

(kod 45 00.00.00) - Wymagania ogólne 

7. Załączniki 
 
ZAŁĄCZNIK  Nr 1 
Dotyczy: TYNK WEWNĘTRZNY, jednowarstwowy, 
Rodzaj tynku: Tynk gipsowy gładki 
DEFINICJA 

Jednowarstwowe tynki gładkie oraz zaprawy tynkarskie zawierające wyłącznie gips, nanosi się maszynowo na 

odpowiednio przygotowane podłoże tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie dały jednolitą, gładką 

powierzchnię. 

OCZEKIWANIA W ODNIESIENIU DO JAKOŚCI 

Ponieważ w wypadku tynków mamy do czynienia z ręczną obróbką plastycznej (w fazie początkowej) zaprawy 

tynkarskiej, która w trakcie wiązania i twardnienia ulega stałym zmianom, nie można porównywać procesu 

wykonywania tynku oraz jakości wykonanej powierzchni z powierzchnią szpachlowaną, gdzie np. malarz nałożył 

cienką, 1 mm warstwę szpachli na twarde podłoże. 

WYKONANIE 

Nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk należy skrapiać  równomiernie wodą, a następnie "szlamować" 

przy pomocy odpowiedniej pacy z gąbką. Wchodzące w skład tynku drobne cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie 

tej czynności "wyciągane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko równomiernie rozprowadzone. 

Mleczko tynkowe nie pokrywa zagłębień i nierówności i dlatego istotne jest, aby tynkarz bardzo starannie 

wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co ma zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni. 

Po kolejnym, krótkim okresie twardnienia, powierzchnię należy  wygładzać przy pomocy kielni, pacy 

nierdzewnej, "pióra" itp; w trakcie gładzenia zewnętrzna powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i dzięki 

wygładzaniu zyskuje zamkniętą, ale nie pozbawioną porów powierzchnię. 

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA JAKOŚĆ POWIERZCHNI 

- niekorzystne warunki atmosferyczne  

- zdecydowanie różniące się od siebie grubości warstw tynku, 

- podłoże o nierównomiernej chłonności, 

- jakość zastosowanego materiału, 

- umiejętności tynkarskie, 

- niekorzystne warunki schnięcia - np. niewystarczające wietrzenie, bezpośrednie ogrzewanie, 

nagrzewnic gazowych, zbyt szybko następujące prace wykończeniowe jastrych, malowanie). 

Zbyt wczesne wygładzanie tynku może spowodować tworzenie się na powierzchni pęcherzyków powietrza. 

OCENA OTYNKOWANEJ POWIERZCHNI 

 "Gotowa, wystarczająco przeschnięta powierzchnia tynku musi posiadać charakterystyczne dla danego 

tynku cechy, a wyglądem świadczyć o wykonanej fachowo pracy." 

 Nie dopuszczalne są pęcherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie nierówności nie mogą być 

widoczne w normalnym oświetleniu.  

Ocena  tynku  będzie przeprowadzona w świetle smugowym.  
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DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA POWIERZCHNI I KRAWĘDZI TYNKÓW GIPSOWYCH I GIPSOWO - 
WAPIENNYCH NAKŁADANYCH MASZYNOWO I RĘCZNIE 

 
Tynki gipsowe i gipsowo - wapienne nakładane maszynowo i ręcznie należy przy kontroli odchyleń powierzchni 
i krawędzi traktować jak tynki kategorii III, zgodnie z tabelą nr 5 PN-70/B-10100: 
 

Kategoria 
tynku 

Odchylenia 
powierzchni tynku 
od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi 
od linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 
Odchylenie przecinających się 

płaszczyzn od kąta przewidzianego  
w dokumentacji 

pionowego poziomego 

Kategoria III 

Nie większe niż 3 
mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na 

całej długości 
łaty kontrolnej 2 m. 

Nie większe niż 2 mm 
na 1 m i ogółem nie 

więcej niż 4 mm 
w pomieszczeniach do 

3,5 m 
wysokości oraz nie 

więcej niż 6 mm 
w pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m 
wysokości. 

Nie większe niż 3 mm 
na 1 m i ogółem nie 

więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni 

ograniczonej przegrodami 
pionowymi (ściany, 

belki itp.). 

Nie większe niż 3 mm 
na 1 m. 

   
Wymagania dla kategorii IV zgodnie z tabelą nr 5 PN-70/B-10100: 

Kategoria 
tynku 

Odchylenia powierzchni 
tynku od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi 

od linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 

przewidzianego  
w dokumentacji 

pionowego poziomego 

Kategoria 
IV 

Nie większe 
 niż 

2 mm 
i w liczbie nie większej 
niż 2 na całej długości 

łaty kontrolnej 2 m. 

Nie większe niż 1,5 mm na 1 
m i ogółem nie więcej niż 

3,5 mm w pomieszczeniach 
do 3 m wysokości oraz nie 

więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m wysokości. 

Nie większe niż  
2 mm na 1 m i ogółem  

nie więcej niż 
3 mm na całej powierzchni 
ograniczonej przegrodami 

pionowymi (ściany, belki itp.). 

Nie większe niż  
2 mm 

na 1 m. 

 
ZAŁĄCZNIK  NR 2 
 
Dotyczy: TYNK WEWNĘTRZNY, jednowarstwowy 
Rodzaj tynku: Tynk gipsowo - wapienny zacierany 
Temat: Powierzchnia tynku. Wykonanie, ocena,   
DEFINICJA 
 Jednowarstwowe tynki zacierane nanosi się maszynowo, na odpowiednio przygotowane podłoże 

tynkarskie i poddaje wieloetapowej obróbce w taki sposób, aby w efekcie dały powierzchnię o jednolitej 

strukturze. 

OCZEKIWANIA W ODNIESIENIU DO JAKOŚCI 

 Powierzchnia jednowarstwowego tynku zacieranego uzależniona jest od rodzaju ziarna w materiale 

tynkarskim oraz od wielkości największych ziaren, która wynosi 0,6 ÷ 1,4 mm. Największe ziarno w materiale 

tynkarskim otoczone jest drobnymi składnikami tynku  i częściowo lub w całości wystaje ponad powierzchnię 

tynku. Miejsca pomiędzy dużymi ziarnami mają strukturę drobnoziarnistą i z tego względu lekkie "piaszczenie" 

się tynku (próba ścierana dłonią) nie jest uważane za wadę wykonania. Powierzchni jednowarstwowego  tynku 

gipsowo – wapiennego zacieranego  nie należy porównywać z tynkiem drobnoziarnistym nawierzchniowym. 

WYKONANIE 
 Nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk  należy skrapiać równomiernie wodą, a następnie 

"szlamować" przy pomocy odpowiedniej pacy z gąbką. Wchodzące w skład tynku drobne cząsteczki oraz 

spoiwo są w trakcie tej czynności "wyciągane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko tynkowe 

równomiernie rozprowadzone. 

 Mleczko tynkowe nie pokrywa zagłębień i nierówności i dlatego istotne jest, aby tynkarz bardzo 

starannie wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co ma zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni. 

 Po kolejnym, krótkim okresie twardnienia, powierzchnię należy  zacierać  przy pomocy pacy z gąbką. 
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W trakcie gładzenia zewnętrzna powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i uzyskuje typową, zacieraną strukturę. 

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA JAKOŚĆ POWIERZCHNI 
- niekorzystne warunki atmosferyczne  

- zdecydowanie różniące się od siebie grubości warstw tynku, 

- podłoże o nierównomiernej chłonności, 

- jakość zastosowanego materiału, 

- umiejętności tynkarskie, 

- niekorzystne warunki schnięcia - np. niewystarczające wietrzenie, bezpośrednie ogrzewanie, 

zastosowanie odwilżaczy, nagrzewnic gazowych, zbyt szybko następujące prace wykończeniowe 

(jastrych, malowanie). 

Zbyt mocne i zbyt długie szlamowanie, jak również zbyt długie zacieranie tynku powoduje wyciagnięcie na jego 

powierzchnię grubego ziarna, które po wyschnięciu piaszczy się i odpada. Zbyt wczesne zacieranie, wykonane 

na zbyt miękkiej powierzchni prowadzi do ślizgania się narzędzi, a w efekcie - do powstawania pasm i zacierek 

na tynku. Zbyt długie czekanie z zacieraniem powoduje, że powierzchnia tynku staje się za twarda do 

zacierania. 

OCENA OTYNKOWANEJ POWIERZCHNI 
Nie dopuszczalne są pęcherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie nierówności nie mogą być 

widoczne w świetle smugowym. 

DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA  POWIERZCHNI  I   KRAWĘDZI    TYNKÓW GIPSOWYCH I GIPSOWO - 
WAPIENNYCH NAKŁADANYCH MASZYNOWO I RĘCZNIE 
Tynki gipsowe i gipsowo - wapienne nakładane maszynowo i ręcznie należy przy kontroli odchyleń powierzchni 

i krawędzi traktować jak tynki kategorii III, zgodnie  z tabelą nr 5 PN-70/B-10100: 

Kategoria 
tynku 

Odchylenia 
powierzchni tynku 

od płaszczyzny 
i odchylenie 

krawędzi 
od linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 
Odchylenie przecinających się 

płaszczyzn od kąta 
przewidzianego  
w dokumentacji 

pionowego poziomego 

Kategoria 
III 

Nie większe niż 3 
mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na 

całej długości 
łaty kontrolnej 2 m. 

Nie większe niż 2 mm na 1 m i 
ogółem nie więcej niż 4 mm 

w pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości oraz 

nie więcej niż 6 mm 
w pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m wysokości. 

Nie większe niż 3 mm 
na 1 m i ogółem nie 

więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni 
ograniczonej 
przegrodami 

pionowymi (ściany, 
belki itp.). 

Nie większe niż 
3 mm na 1 m. 

   
Wymagania dla kategorii IV zgodnie z tabelą nr 5 PN-70/B-10100: 

Kategoria 
tynku 

Odchylenia 
powierzchni tynku 
od płaszczyzny i 

odchylenie 
krawędzi 

od linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 
Odchylenie przecinających 

się płaszczyzn od kąta 
przewidzianego  
w dokumentacji 

pionowego Poziomego 

Kategoria 
IV 

Nie większe niż 2 
mm i w liczbie nie 

większej 
niż 2 na całej 
długości łaty 

kontrolnej 2 m. 

Nie większe niż 1,5 mm na 1 m 
i ogółem nie więcej niż 

3,5 mm w pomieszczeniach do 
3 m wysokości oraz nie więcej 
niż 4 mm w pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m wysokości. 

Nie większe niż 2 mm 
na 1 m i ogółem nie więcej 

niż 3 mm na 
całej powierzchni 

ograniczonej przegrodami 
pionowymi (ściany, belki 

itp.). 

Nie większe niż 
2 mm na 1 m. 

 
ZAŁĄCZNIK  Nr  3 
 
Dotyczy: TYNK WEWNĘTRZNY, jedno i dwuwarstwowy 
Rodzaj tynku: Tynk wapienny, cementowo - wapienny zacierany 
Temat: Powierzchnia tynku. Wykonanie, ocena, naprawa 
DEFINICJA 

Wapienne i cementowo - wapienne tynki zacierane nanosi się maszynowo, na odpowiednio przygotowane 
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podłoże tynkarskie i poddaje wieloetapowej obróbce w taki sposób, aby w efekcie dały powierzchnię o jednolitej 

strukturze. 

OCZEKIWANIA W ODNIESIENIU DO JAKOŚCI 

Powierzchnia wapiennego lub cementowo - wapiennego tynku zacieranego uzależniona jest od rodzaju ziarna 

w materiale tynkarskim oraz od wielkości największych ziaren, która - w zależności od rodzaju produktu - 

wynosi 0,6 ÷ 1,4 mm. 

Największe ziarno w materiale tynkarskim otoczone jest drobnymi składnikami tynku i częściowo lub w całości 

wystaje ponad powierzchnię tynku. Miejsca pomiędzy dużymi ziarnami mają strukturę drobnoziarnistą i z tego 

względu lekkie "piaszczenie" się tynku (próba ścierana dłonią) nie jest uważane za wadę wykonania. 

Powierzchni wapiennego lub cementowo - wapiennego zacieranego tynku nie należy porównywać z tynkiem 

drobnoziarnistym (tynk nawierzchniowy na tynku podkładowym). 

(Wygładzoną powierzchnię można otrzymać wyłącznie przez pokrycie tynku warstwą gładzi tynkarskiej). 

WYKONANIE 

Zacierany tynk wapienny 

Nałożony, wyrównany, lekko stwardniały tynk skrapiany jest równomiernie wodą, a następnie "szlamowany" 

przy pomocy odpowiedniej pacy z gąbką. Wchodzące w skład tynku drobne cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie 

tej czynności "wyciągane" i gromadzone na jego powierzchni ,a mleczko tynkowe równomiernie rozprowadzone. 

Mleczko tynkowe nie pokrywa zagłębień i nierówności i dlatego istotne jest, aby tynkarz bardzo starannie 

wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co ma zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni. 

Po kolejnym, krótkim okresie twardnienia, powierzchnię należy  "filcować" przy pomocy pacy z gąbką. W trakcie 

gładzenia zewnętrzna powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i uzyskuje typową, zatartą strukturę. 

Zacierany tynk cementowo - wapienny ( jedno- lub dwuwarstwowy ) 

Zacierany tynk cementowo - wapienny natryskuje się na wymaganą grubość na podłoże, a następnie 

wyrównuje i pozostawia do stwardnienia. W zależności od tego, w jakim tempie postępuje twardnienie tynku 

(warunki atmosferyczne, chłonność podłoża) tego samego dnia lub w dniu następnym  należy  wykonać 

wyrównanie tynku, a następnie zatrzeć  lub - po wstępnym wyrównaniu powierzchni nałożyć drugą, cienką 

warstwę tynku. 

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA JAKOŚĆ POWIERZCHNI 

- niekorzystne warunki atmosferyczne  

- zdecydowanie różniące się od siebie grubości warstw tynku, 

- podłoże o nierównomiernej chłonności, 

- jakość zastosowanego materiału, 

- umiejętności tynkarskie, 

- niekorzystne warunki schnięcia - np. niewystarczające wietrzenie, bezpośrednie ogrzewanie, 

zastosowanie odwilżaczy, nagrzewnic gazowych, zbyt szybko następujące prace wykończeniowe 

(jastrych, malowanie). 

Zbyt wczesne zacieranie, wykonane na zbyt miękkiej powierzchni prowadzi do ślizgania się narzędzi, 

a w efekcie - do powstawania pasm i zacierek na tynku. 

Odbiór zgodnie z Normą DIN 18202 tabela 3 przewiduje następujące dopuszczalne odchylenia 
 

Tolerancje dla gotowych tynków na 
ścianach i stropach 

Rozstaw punktów kontrolnych [cm] / 
dopuszczalna odchyłka [mm] 

10 100 400 1000 1500 

3 5 10 20 25 
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06 - Roboty wykończeniowe w zakresie  obiektów  
budowlanych 

 
 
Roboty  malarskie 
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1. Ogólne wymagana  techniczne  
 

Niniejsze wymagania dotyczą robót  malarskich w  tym zaprojektowania właściwych powłok oraz  

prawidłowe wykonanie robót.  

 Przed rozpoczęciem  robót malarskich  Wykonawca  przedstawi Zamawiającemu do akceptacji  próby 

kolorystyczne, które należy wykonać na powierzchni  nie mniejszej niż 2,0 m2. Ostateczny wybór kolorystyki 

musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. Dopiero po akceptacji Zamawiającego można przystąpić do 

wykonywania robót malarskich. 

  Szczegółowe wymagania w zakresie wykończenia pomieszczeń  określono w PT  w którym określono  

powłoki malarskie dla każdego pomieszczenia. 

 

Poszczególne rodzaje  powłok malarskich:  

 Malowanie farbami  stosowania wewnętrznego wysokiej jakości, matowymi  lub półjedwabistymi    

 Malowanie farbami akrylowymi: kolorystyka  według projektu  wnętrz  

 Malowanie farbą akrylową  do wysokości 2,05m  pasma lamperie  pokryte farbami zmywalnymi, 

odpornymi na zarysowania.  

 Malowanie  farbą akrylową oraz do wysokości 2,05 m  płytki  ceramiczne  

 Malowanie farbą  białą  akrylową.  

 Malowanie farbami  stosowania wewnętrznego wysokiej jakości, matowymi lub  półjedwabistymi oraz do 

wysokości  opaski drzwiowej pasma pokryte farbami  zmywalnymi, odpornymi na zarysowania 

2. Określenia podstawowe  
 

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

przepisami i oznaczają: 

- roboty  budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem robót malarskich  

- podłoże - powierzchnia (np. tynku, betonu, stali), na której ma być wykonany podkład lub powłoka malarska. 

- podkład - warstwa ochronna (grunt) lub wyrównawcza (wygładzona warstwa szpachlówki) pod 

  powłoką malarską. 

- powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożonych i rozprowadzonych na podkładzie 

lub bezpośrednio na podłożu, decydująca o wyglądzie powierzchni pomalowanej. 

- pigmenty - rozdrobnione substancje barwiące, stosowane w postaci suchego proszku, nadające powłokom 

malarskim wymaganą barwę i krycie. 

- szpachlówki - materiały malarskie stosowane zwykle na uprzednio zagruntowane lub nasycone podłoże w celu 

wyrównania jego powierzchni przed nałożeniem następnej warstwy materiału malarskiego. 

- farby emulsyjne wodorozcieńczalne – farby przygotowane na spoiwie dyspersyjnym, które stanowi trwała 

zawiesina rozproszonych w wodzie drobnych cząstek substancji stałych – polimerów i kopolimerów – 

z dodatkiem zmiękczaczy oraz środków zwilżających i stabilizujących. Farby te są z reguły przygotowane 

fabrycznie  i dostarczane na budowę w postaci gotowej do bezpośredniego użycia. 

 

3. Zgodność z dokumentacją.  
 

Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. Dopuszcza się tylko takie od-

stępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie 

i uzgodnione z Zamawiającym oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku  budowy 

potwierdzonym przez nadzór  autorski  lub inną równorzędną decyzją. 
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4. Wymagania  normowe 
 

Roboty  malarskie  należy   wykonywać zgodnie z normami: 

PN-70/B-10100   -  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

   Zmiany 1 Bl 11-12/72 poz. 139. 

PN-69/B-10280  -          Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi  

                                      farbami emulsyjnymi.  

PN-69/B-10285  -          Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

                                      bezwodnych. 

 

5. Zasady ogólne, które powinny być przestrzegane przy wykonywaniu robót malarskich: 

a) właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na którą ma być nałożona 

powłoka malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem, zagruntowaniem (przed szpachlowaniem) oraz 

w niektórych przypadkach zafluatowaniem, 

b) roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż 5°C z tym, że do nakładania 

powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 10°C przy szpachlowaniu i malowaniu farbami oraz 20°C 

przy lakierowaniu i powlekaniu emalią, 

c) roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być prowadzone w okresie zimowym, a w okresie 

letnim podczas deszczów, pogody wietrznej i intensywnego działania promieni słonecznych na malowaną 

powierzchnię, 

d) przy robotach malarskich z zastosowaniem materiałów o właściwościach toksycznych należy ściśle 

przestrzegać przepisów bhp. 

5.1. Podłoża 
 

a) tynki zwykłe nowe niemalowane powinny odpowiadać wymaganiom PN-70/B-10100- Roboty tynkowe. Tynki 

zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  Zmiany 1 Bl 11-12/72 poz. 139. 

 b). uszkodzenia tynków powinny być usunięte przed przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą 

wapienną i zatarcie do równej powierzchni. Miejsca naprawione powinny być suche. Tynki niedostatecznie 

skarbonizowane powinny być przed malowaniem zafluatowane. 

c).powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp. 

zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy, rdza)  

d).powierzchnia elementów betonowych powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu 

oraz z tłustych plam, kurzu itp. Uszkodzenia powinny być wypełnione zaprawą cementową, aby równość 

powierzchni całego podłoża odpowiadała równości powierzchni otynkowanej. 

e).powierzchnia  tynków gipsowych powinna być gładka, bez nierówności, pofalowań, zadrapań, odbić lub rys 

skurczowych, powinna być jednolita, bez widocznych łączeń lub zapiaszczenia. 

f).powierzchnia  elementów   drewnopochodnych   powinna być wyrównana. 

 

5.2. Podkłady 
Powierzchnia pokryta podkładem powinna być równa, bez wgłębień, pofałdowań i uszkodzeń oraz bez smug 

i śladów pędzla. Dopuszczalna jest chropowatość podkładu odpowiadająca rodzajowi faktury pokrytego podłoża 

Podkład na tynku i betonie powinien odpowiadać wymaganiom PN-70/B-10100 w zakresie prawidłowości 

odchyleń powierzchni i krawędzi. Podkład wyrównawczy dwuwarstwowy ze szpachlówki powinien całkowicie 
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pokrywać podłoże, być gładki, bez uszkodzeń, nawarstwień, rys skurczowych, zadrapań oraz wgłębień.  

 

5.3. Powłoki 
Powłoki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

a) przy malowaniu dwu-lub trzykrotnym pierwsza warstwa powłoki powinna być wykonana z farby do 

gruntowania, następne z farby nawierzchniowej, 

b) powłoka powinna pokrywać całkowicie bez prześwitów podłoże lub podkład, nie wykazując zacieków, 

zmarszczeń, pęcherzy, plam, smug i śladów pędzla; dopuszczalna jest chropowatość powłoki odpowiadająca 

rodzajowi faktury pokrytego podłoża lub podkładu, 

  

5.4. Badania  i zakres badań 

Badania   obejmują: 

a) sprawdzenie podłoży, 

b) sprawdzenie podkładów, 

c) sprawdzenie powłok. 

Ponadto - na podstawie atestów materiałów oraz zapisów w dzienniku budowy należy sprawdzić jakość 

materiałów użytych do wykonania robót malarskich. Materiały, których jakość nie jest potwierdzona 

odpowiednim zaświadczeniem i budzą wątpliwości, powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium 

zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

Sprawdzenia podłoży, podkładów należy przeprowadzać w trakcie odbiorów częściowych (międzyopera-

cyjnych), a sprawdzenie  powłok w trakcie odbioru końcowego. 

Sprawdzenie podłoży obejmuje sprawdzenie zgodności z dokumentacją i sprawdzenie jakości powierzchni  

Sprawdzenie podkładów obejmuje: 

 - sprawdzenie wyglądu  powierzchni 

 - sprawdzenie wsiąkliwości 

 - sprawdzenie wyschnięcia 

 - sprawdzenie  skuteczności fluatowania 

Sprawdzenie powłok obejmuje: 

 - sprawdzenie zgodności z dokumentacją  

 - sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  

 - sprawdzenie przyczepności  

 - sprawdzenie odporności na wycieranie 

  - sprawdzenie odporności na zmywanie 

Badania należy przeprowadzać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C i przy wilgotności względnej 

powietrza poniżej 75 %. Powłoki zewnętrzne należy badać podczas bezdeszczowej pogody. Powłoki malarskie 

należy  badać nie wcześniej niż po upływie 14 dni od ich ukończenia. 

5.4.1. Opis badań i sprawdzeń 
a). Sprawdzenie podłoży.  
 Sprawdzenie zgodności podłoży z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez 

porównanie wykonanych podłoży z projektem i zapisami w dzienniku budowy. Sprawdzenie jakości powierzchni 

należy przeprowadzać zgodnie  z ustaleniami norm właściwych dla danego podłoża oraz przez oględziny 

zewnętrzne.  

Sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynków wapiennych, cementowo-wapiennych lub cementowych należy 

wykonać przez zwilżenie badanego miejsca 1-procentowym roztworem alkoholowym fenoloftaleiny. Tynk jest 

dostatecznie skarbonizowany, jeżeli zwilżone miejsca pozostaną bezbarwne lub uzyskają tylko bladoróżowe 
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zabarwienie. Barwa intensywnie różowa lub amarantowa jest dowodem niedostatecznego skarbonizowania.  

b). Sprawdzenie podkładów 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni podkładów należy wykonywać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie pofałdowań polega na oględzinach podkładu przy bocznym oświetleniu żarówką o mocy 200 lub 

300 W. Na powierzchni nie powinny uwidaczniać się pofałdowania, nierówności i wgłębienia. 

c). Sprawdzenie wsiąkliwości 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonywać przez spryskanie powierzchni podkładu kilku kroplami 

wody. W przypadku gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna 

wystąpić nie wcześniej niż po 3 sekundach. 

d). Sprawdzenie wyschnięcia podłoża 
Sprawdzenie wyschnięcia należy przeprowadzić przez mocne przyciśnięcie ręką do badanej 

powierzchni podkładu tamponu z waty grubości około 5 mm. Powierzchnię podkładu  przyjmuje się za 

wyschniętą, jeżeli po odjęciu po kilku sekundach tamponu włókna waty nie przylgnęły do powierzchni podkładu. 

e). Sprawdzenie skuteczności fluatowania 
  Sprawdzenie skuteczności fluatowania  należy wykonać  przez zwilżenie 1-procentowym roztworem 

alkoholowym fenoloftaleiny. Zmiana barwy na intensywnie różową jest dowodem złego zafluatowania podłoża. 

5.4.2. Sprawdzenie powłok 
a). Sprawdzenie zgodności z dokumentacją    

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych 

powłok z projektem i zapisami w dzienniku budowy oraz wzorcami kolorystycznymi (próbami kolorystycznymi 

ujętymi w pkt.1) i stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych. 

b). Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich  należy przeprowadzić na podstawie 

wzrokowego  stwierdzenia równomierności rozłożenia farby, jednolitości natężenia barwy, braku prześwitów,  

i dostrzegalnych skupisk lub grudek roztartego pigmentu, braku odprysków, spękań, pęcherzy, łuszczących się 

i odstających płatków powłoki, plam, smug, śladów pędzla itp. niedopuszczalnych usterek. Sprawdzenie 

zgodności barwy z ustalonym wzorcem należy wykonać przez porównanie w świetle rozproszonym zabarwienia 

wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca. 

c). Sprawdzenie przyczepności 
Sprawdzenie przyczepności należy wykonać przez próbę odrywania  ostrym narzędziem (np. nożem) 

powłoki od podłoża, a w przypadku podłoża wyrównawczego, od tego podkładu. Powłoka jest przyczepna, gdy 

oderwanie jest możliwe tylko przy jednoczesnym uszkodzeniu podłoża. 

d). Sprawdzenie odporności na wycieranie 
Sprawdzenie odporności na wycieranie ( tarcie na sucho)  należy przeprowadzić przez pięciokrotne 

lekkie przetarcie skrawkiem miękkiej tkaniny bawełnianej wybranego miejsca powłoki. Barwa tkaniny powinna 

różnić się od barwy powłoki. Powłoka  będzie  uznana za odporną na wycieranie, jeżeli na tkaninie nie wystąpią 

ślady pigmentu. 

e). Sprawdzenie odporności na zmywanie   
Sprawdzenie odporności na zmywanie  należy wykonać  przez zwilżenie powierzchni badanej  powłoki 

wodą za pomocą kilkakrotnego potarcia mokrą szczotką z miękkiej  szczeciny lub mokrą szmatką. Powłoka  

będzie uznana jako odporną na zmywanie wodą, jeżeli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz 

gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni nie wystąpiły na niej plamy, smugi lub zmiany w barwie. Przy powłokach 

matowych dopuszcza się  wystąpienie lekkiego  połysku, a przy powłokach półmatowych – nieznaczne  

zwiększenie połysku w miejscach zmywanych. 

Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonać  przez kilkakrotne silne potarcie 

wybranego miejsca powłoki mokrą namydloną szczotką do rąk z twardej  szczeciny, a następnie spłukanie 

powierzchni za pomocą miękkiego pędzla. Powłoka  będzie uznana jako odporna na zmywanie wodą z mydłem, 

jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz gdy po wyschnięciu  cała badana powierzchnia 
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będzie miała jednakowa barwę, oraz gdy nie wystąpiły na niej plamy lub smugi. Na  powłokach matowych 

dopuszcza się  powstanie słabego  połysku w miejscach zmywanych. 

5.4.3. Ocena wyników badań.  
 Jeżeli wszystkie badania przewidziane w  pkt.5.4.1 oraz 5.4.2 dadzą wynik dodatni, wykonane roboty 

malarskie należy uznać za zgodne z wymaganiami specyfikacji. 

 W razie uznania części robót malarskich za niezgodne z wymaganiami  specyfikacji  należy: 

a)  roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w celu doprowadzenia ich do zgodności 

z wymaganiami i po poprawieniu  ponownie poddać sprawdzeniu, lub: 

b) zakwestionowane roboty malarskie odrzucić oraz nakazać usunięcie powłok i powtórne wykonanie robót  

nawet w przypadkach gdy jedno z badań da wynik ujemny, należy całość odbieranych robót,  lub tylko 

zakwestionowaną część uznać za wykonaną niezgodnie z wymaganiami. 

W razie uznania całości lub części robót malarskich za niezgodne z wymaganiami  należy: 

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawić i po poprawieniu przedstawić do ponownych 

badań, lub; 

b) zakwestionowane roboty malarskie odrzucić oraz nakazać usunięcie powłok i powtórne wykonanie robót. 

6. Obmiar robót 
 Ogólne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (kod 45 

00.00.00) - Wymagania ogólne  

7. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (kod 45 

00.00.00) - Wymagania ogólne. 

8. Podstawa płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania 

i Odbioru Robót (kod 45 00.00.00) - Wymagania ogólne. 
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1. Część ogólna. 

 
1.1 Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI I STROPODACHÓW 
BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9 DZ. NR EW. 98, OBRĘB 0004, 
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ŚRÓDMIEŚCIE, UL. SENIORÓW LOTNICTWA 5, 31-455 KRAKÓW.  

 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją: 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji wykonanie obróbek blacharskich  gzymsu, kominów, pasa 
pod i nad rynnowego oraz wymiana rynien i rur spustowych. 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

prace towarzyszące: 

 Demontaż obróbek gzymsów. 

 Rozbiórka opaski i chodników  przy elewacji. 

 Demontaż istniejącej instalacji odgromowej, opraw oświetleniowych i monitoringu. 

 Rozbiórka rynien, rur spustowych. 

 Rozbiórka parapetów. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
prowadzenia robót: 
 
1.4.1 Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową organizację robót budowlanych zapewniając warunki 
pozwalające na nieprzerwane korzystanie z obiektu i terminową realizację zlecenia. Wykonawca 
przedstawi harmonogram robót do akceptacji przez Zamawiającego i Adminstratora obiektu. 
 
1.4.2 Zabezpieczenia interesów osób trzecich 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu do sąsiednich posesji i prowadzenia robót w 
sposób nie uciążliwy dla mieszkańców sąsiednich posesji. 
 
1.4.3 Ochrona środowiska. 
Wykonawca jest obowiązany prowadzić roboty zgodnie normami i przepisami zapewniającymi  
ochronę środowiska. Utylizacja odpadów i gruzu zostanie przeprowadzona na koszt Wykonawcy. 
 
1.4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca jest obowiązany prowadzić roboty zgodnie z warunkami bezpieczeństwa pracy 
i zapewnić na koszt własny. 
 
1.4.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 
Wykonawca określi potrzeby związane z urządzeniem zaplecza placu budowy. O ile zajdzie 
konieczność korzystania z obiektów lub urządzeń Zamawiającego, protokolarnie zostaną określone 
zasady korzystania z obiektów i mediów oraz wielkość i sposób rozliczenia. Wykonawca wykona 
zaplecze budowy na koszt własny. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem 
i kontrolą jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm. 

 
2.1 Zalecenia ogólne. 
Materiały zastosowane do wykonania robót wyszczególnionych w pkt 1.3 powinny być dostarczane 
w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane według instrukcji 
producenta.. 
Na każdym opakowaniu powinny się znajdować następujące dane: 

- nazwa i adres producenta 
- datę ważności i termin przydatności do użycia 
- nr aprobaty technicznej lub PN 
- znak budowlany 
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2.2 Wymagania dla blach na obróbki blacharskie. 

Blacha  - grubość arkuszy blachy min. 0,7mm. Blacha zastosowana na obróbki musi spełniać  
wymogi normy PN-EN 988, z wykończeniem powierzchni zewnętrznej - patynowanej - o matowej, szarej 
powierzchni z patyną uzyskaną w wyniku reakcji chemicznej w procesie technologicznym lub powlekana 
malowana na kolor zgodnie PT. 

Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. 
Grubość blachy 0,7 mm, obustronnie ocynkowana metodą ogniową – równa warstwa cynku (275 g/m2) 
oraz pokryta warstwą pasywacyjną mająca działanie antykorozyjne i zabezpieczające. Występuje w 
arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

Inne blachy płaskie: 
a) blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi na stronie licowej 25 mikrometrów lub 35 

mikrometrów, na stronie spodniej powłoka epoksydowa 10 mikrometrów, grubość blachy 0,5-0,55 mm, 
arkusze o wymiarach 1000x2000mm lub 1250x2000 mm,  

b) blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000 mm.  
c) blacha miedziana, grubości 0,5-0,55 mm, taśma szerokości 670 mm. 

3.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z założoną jakością. 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  
Podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
 
Podstawowy sprzęt do wykonywania obróbek blacharskich: elektronarzędzia ręczne jak:  

 wiertarka z udarem, elektowkrętarki,  

 nożyce do cięcia blach,  

 młotek gumowy,  

 młotek drewniany,  

 nóż blacharski,  

 kleszcze blacharskie,  

 giętarka do blach,  

 szczypce techniczne,  

 palnik gazowy z butlą gazową, l 

 utownica,  

 pistolet wyciskowy do pojemników z silikonem,  

 rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,  

 przyścienny wyciąg budowlany 
 

4.  Wymagania dotyczące środków transportu. 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  
 
4.2. Transport materiałów:  
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu:  

 samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,  

 samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,  

 ciągnik kołowy z przyczepa.  
 Środki transportu powinny zapewniać dostarczenie materiałów na plac budowy w sposób 
zapewniający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji oraz w kartach 
katalogowych produktów. 
 Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 



 78 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy jest 
większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy za- i wyładunku 
oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w 
transporcie drogowym.  
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.  
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymag. przepisów 
ruchu drogowego 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a 
także wymagania specjalne. 

 

Nowe obróbki i inne elementy wykonać biorąc pod uwagę grubość warstwy ocieplenia. 
Obróbki blacharskie wysunięte poza lico wykończonej ściany co najmniej 30 mm, wykonane w taki 
sposób, aby zabezpieczały elewację przed zalewaniem wodą deszczową. 

Mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropiany/wełny min., w 
dokładnie dopasowanych wycięciach w ociepleniu . 

Obróbki podokienników wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej 
powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie/wełnie. 

Podokienniki szerokości min. 40 mm - większe od głębokości gotowego ościeża. Skrajne części 
blachy wywinięte pod kątem prostym do góry na min. 2 cm lub być zaopatrzone w profil boczny. Długość 
podokienników o ok. 1 cm większa od szerokości otworu w świetle styropianu/wełny min. Podokiennik 
należy ,,na wcisk” wsunąć aż do okna, podsuwając jego końcową, pionową krawędź pod okapnik w 
ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podciąć ostrym nożem styropian/wełnę min. na styku z 
blachą. Rozprężony styropian stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm. 

Rynny i rury spustowe – stalowe powlekane kolor zgodnie z PT –  zastosować system jednego 
producenta. 

Ilość oraz rozmiar rynien i rynien spustowych bez zmian. Nowe rynny i rury spustowe wykonać 
wg. wytycznych producenta, zastosować jeden system. Zaleca się rynny 150mm i rury spustowe 
110mm, stalowe, ocynkowane i powlekane w kolorze obróbek blacharskich (RAL 9006 – jasno szary). 

Przy instalowaniu rynien i rur spustowych należy przestrzegać poniższych zaleceń: 

 Rynny instalować na odpowiedniej wysokości w stosunku do połaci dachu. Rynny nie 
powinny wystawać poza płaszczyznę, która stanowi przedłużenie połaci dachu. 

 Rynny powinny wystawać poza zakończenie połaci dachowej mniej więcej połową swej 
szerokości w taki sposób, aby spływająca woda zawsze trafiała do rynny. 

 Należy zwrócić uwagę na zapewnienie kontrolowanego wydłużania się rynien. W odstępach 
12 m długości odcinka rynny należy wykonywać tzw. punkty stałe. W tym celu uchwyty rynny 
montuje się po obu stronach złączki tak, aby w tym miejscu nie miała ona możliwości ruchu. 
Pozostałe uchwyty montuje się z zachowaniem ustalonego odstępu. 

 Należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie zainstalowanych rynien 
podczas układania papy termozgrzewalnej z użyciem palnika. 

 Montaż systemu rynnowego może być prowadzony przy temperaturze otoczenia minimum 5 
st. C. 

 Do montażu należy używać tylko elementów jednego systemu rynnowego odpowiednio 
oznakowanych przez producenta. 

 Uchwyty stalowe proste należy montować do konstrukcji dachu w odstępach maksymalnie co 
70 cm. Gięcie uchwytów powinno odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby 
nie naruszyć powłoki lakierniczej pokrywającej uchwyty. Między noskami, a także spodami 
uchwytów należy rozciągnąć dwa kawałki sznurka; ma to na celu ustawienie jednolitego 
spadu na wszystkich uchwytach. Wielkość spadu w kierunku leja spustowego. 

 Zastosować siatki chroniące rynnę przed zapychaniem spadającymi liśćmi. 

 Odległość między krawędzią okapu a ścianą budynku - odsadzkę należy wykonać za pomocą 
kolana dwukielichowego zamontowanego na króćcu leja spustowego częścią kołnierzową ku 
dołowi. Bezpośrednio pod kolanem musi być zamontowany uchwyt.  
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 Łączenia rur zawsze muszą być skierowane częścią kołnierzową do góry. W kołnierzu należy 
pozostawić około 10mm luzu niezbędnego ze względu na rozszerzalność termiczną rur. 
Bezpośrednio pod złączką musi być zamontowany uchwyt. 

 Do montażu rur spustowych do ściany murowej zastosować uchwyt rury, ze śrubami 
dwugwintowymi z kołkiem rozporowym o długości zapewniającej prawidłowy montaż poprzez 
grubość ocieplenia. 

 Uchwyty montować w rozstawie maks. 2,0m. 

 Na dolnym odcinku rury spustowej należy zamontować czyszczak z zamknięciem szczelną 
pokrywą. Przejście między rurą spustową a rurą kanalizacyjną wykonać za pomocą redukcji. 

 
Właściwości poszczególnych komponentów systemu powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w pkt.2. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające 

wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. 
 
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 

budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 
 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy przeznaczone do 
zastosowania materiały mają wymagane atesty, deklaracje zgodności z aprobatą techniczną.  
Odbiorowi podlegają wszystkie roboty zakryte. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:  

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 
pokrywczych,  

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 
pokrywczych.  

Kontrola międzyoperacyjna i końcowa dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając 
zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-
1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
technicznej.  

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 
albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT . 
 

7.1. Jednostka obmiarowa robót jest:  

 dla robót – Krycie dachu blachą i obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni.  

 Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie 
przekracza 0,50 m2,  

 dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.  
 

7.2. Ilość robót  
Określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
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8. ODBIÓR ROBÓT  
 

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót. 
Stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z normami, dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej  
 
8.2. Ogólne wymagania odbioru obróbek blacharskich.  

8.2.1. Roboty związane z wykonywaniem obróbek blacharskich, wymagają odbiorów częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 
później jest niemożliwy lub utrudniony.  
8.2.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

a) podkładu,  
b) jakości zastosowanych materiałów,  
c) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem,  
d) szczelności połączeń.  

8.2.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
8.2.4. Odbioru końcowego obróbek blacharskich należy dokonać po zakończeniu robót, po deszczu. 
8.2.5. Podstawę do odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowią następujące 
dokumenty:  

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,  
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów obróbek,  
c) zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów,  
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:  

 zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,  

 spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.  
W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania pokrycia – obróbek blacharskich. 
8.2.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek blacharskich 
oraz ich połączenia z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń eksploatacyjnych.  
8.2.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne 
wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, obróbki blacharskie nie powinny 
być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

 poprawić roboty i elementy obróbek i przedstawić do ponownego odbioru,  

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 
obniżyć cenę,  

 w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – rozebrać obróbki w miejscach, w 
których nie odpowiadają one wymaganiom i ponownie je wykonać.  

 
8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:  

8.3.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,  
8.3.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp., 
8.3.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,  
8.3.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.  
 

8.4. Zakończenie odbioru  
8.4.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:  

 ocenę wyników badań,  

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbek blacharskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

 przygotowanie,  
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 zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania,  

 zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,  

 sprawdzenie szczelności połączeń,  

 badania kontrolne i odbiory,  

 ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań,  

 uporządkowanie stanowiska pracy.  
 
9.2. Rynny i rury spustowe  
Płaci się za ustalona ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

 przygotowanie,  

 zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania,  

 zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,  

 sprawdzenie szczelności połączeń,  

 ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań,  

 uporządkowanie stanowiska pracy.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
10.1. Normy: 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do 
pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej.  
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 
miedzianej układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze 
stali układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 1: Stal.  
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 2: 
Aluminium.  
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 3: Stal 
odporna na korozje.  
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozje, układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.  
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.  
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i 
badania.  
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje: 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – cześć C: zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt 1:  
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z instalacją odgromową oraz oświetlenia zewnętrznego. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykona-
nie instalacji elektrycznych. 

Zakres robót obejmuje: 

- Instalację oświetlenia zewnętrznego – zasilanie i montaż zdemontowanych na czas robót opraw 

- Instalację odgromową budynku, 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach 
i przepisach. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji 
powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych 
rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem 
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem. 

2. Materiały 

Instalacja odgromowa  
Oprawy oświetleniowe zewnętrzne  
Rury ochronne dla kabli 
 

 Odbiór materiałów na budowie  

 Materiały takie jak, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać na budowę wraz ze 
świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na 
miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
wytwórcy.  

 W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 
wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez 
dozór techniczny robót.  

  Składowanie materiałów na budowie 

 Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek 
wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania 
wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego.  

3. Sprzęt 
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 
– samochód dostawczy do 0,9 t, 
– spawarka transformatorowa do 500 A. 
– żuraw samochodowy 
– samochód specjalny z platformą i balkonem 

4. Transport 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób 
zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

5.2. Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby 
przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
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5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na 
rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne 
i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

5.4. Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione 

przed uszkodzeniami.  
– przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,  
– przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób 

szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,  
– obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi 
należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.  

5.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych  
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne 
jego osadzenie. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, 
przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą 
kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych 
montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. 
Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 
Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych. 

5.6. Podejście do odbiorników  
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod 
powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać 
odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla 
danego odbiornika. 
Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy 
oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. 
Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków 
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 
przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego 
rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

5.7. Układanie przewodów  

5.7.1. Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach  
a) Układanie rur 

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu. 
Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej 
technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy 
wykonywać przez: 
– wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,  
– wkręcanie nagwintowanych końców rur,  
– wkręcanie nagrzanych końców rur.  

Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej 
średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić odprowadzenie 
wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie 
przewodami. 

b) wciąganie przewodów  
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 
rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno 
do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów 
wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach  
W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

– w wykonaniu zwykłym,  
– w wykonaniu szczelnym.  

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 
– bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,  
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– na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,  
– pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,  
– na korytkach prefabrykowanych metalowych,  
– w listwach PCW.  

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: 
przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica 
dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej 
przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą 
odpowiednich uszczelniaczy. 

 Układanie przewodów na uchwytach  
Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości od 
uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. 
Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów 
estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu 
i osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy 
uchwytami nie były widoczne. 

 Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:  
– ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. 

W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie 
odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie.  
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać 
w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławników. 
Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 
średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. 
Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich 
uszczelnień. 

 Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:  
– zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie korytek 

na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw.  

 Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie:  
– zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych 

przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy 
z założeniem pokrywy.  

5.8.  Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki 
elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie 
zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym 
przedstawicielem Inżyniera. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do 
danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten 
jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy 
oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone 
przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna za-
pewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

5.9.  Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika 
i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych 
bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 
Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 
– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,  
– przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,  
– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.  

5.10.  Montaż zwodów piorunowych na budynku 
a) Zwody poziome  

Zwody piorunochronne należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników. Wymiary 
poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome należy instalować co najmniej 2 cm od 
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powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach łatwo 
zapalnych. 

b) Przewody odprowadzające  
Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku na 
wspornikach i uchwytach lub w rurkach w warstwie ocieplenia. Odległość od ścian budynku 
powinna być taka sama jak przy zwodach poziomych. 
Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy zwodem, 
a przewodem uziemiającym. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi 
należy wykonać przy pomocy złączy probierczych. 

c) Uziomy  
Uziomy sztuczne należy wykonywać jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe. 
Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi. Do uziomu 
należy połączyć wszystkie pobliskie podziemne urządzenia metalowe. 

5.11. Montaż oświetlenia zewnętrznego 
     Kable układać po wytyczonych trasach, w sposób zgodny z dokumentacją techniczną. Projektory 
oświetleniowe należy montować wg zasad standardowych, z uwzględnieniem uwag zawartych 
w dokumentacji technicznej i instrukcjach producentów. Wszystkie części składowe infrastruktury 
elektroenergetycznej należy wyposażyć w oznaczenia identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewnić 
jednoznaczną identyfikację obwodu, do którego należy dany element. Kable i przewody oznaczyć 
należy odpowiednimi opaskami kablowymi. Wszystkie stanowiska oświetleniowe należy również 
właściwie i trwale oznaczyć. 

    Wszystkie elementy mocujące powinny być systemowe. Nie dopuszcza się elementów wykonywanych 
na budowie z przypadkowego materiału. 
     

   Ustawienia czasu pracy. 
Latarnie wyposażyć w programator czasu pracy lampy ( programowanie załącz-wyłącz dla dowolnego 

dnia, tygodnia, przerwa nocna) oraz wyłącznik hermetyczny zewnętrzny (sterowanie ręczne ). Stopień ochrony 
IP68.  

5.12. Próby montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób 
montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 
– pomiar rezystancji izolacji instalacji  
– pomiar rezystancji izolacji odbiorników  
– pomiary impedancji pętli zwarciowych  
– pomiary rezystancji uziemień  

5.13. Demontaż instalacji elektrycznych 
W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb należy wykonać demontaż instalacji 
wraz z osprzętem. 
Po zdemontowanych instalacjach i osprzęcie należy odtworzyć ubytki tynków. 

6. Kontrola jakości robót 
(1)   Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów [6]. 
(2)   Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
– właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd  
– załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem  
– wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciw-

porażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  
– przed zasypaniem kabli oświetlenia zewnętrznego sprawdzić również ciągłość żył kabli i rezystancję 

izolacji 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. 
Jednostką obmiarową jest komplet robót. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

8.2. Odbiory częściowe 

8.3. Odbiory końcowe 

8.4. Odbiory ostateczne 8.4. 

9. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 

10. Przepisy związane 
[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 
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[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 
Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych 
i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 

[4] PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 
Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
[6] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 
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1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach niniejszego zadania. „Ocieplenie, tynkowanie i malowanie elewacji budynku” 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla 
poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami "Wytycznych zlecania 
robót, usług   i dostaw w drodze przetargu" i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy 
stosujące się do robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 6 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert  równoważnych w zakresie 

zaproponowanego systemu ocieplenia ścian zewnętrznych budynków metodą lekko-mokrą. 
Zaproponowany  system wskazany  w dokumentacji można zamienić na inny system ocieplenia 

ścian zewnętrznych metodą lekko-mokrą  pod warunkiem osiągnięcia  parametrów  co najmniej takich 
samych lub lepszych niż te określone w dokumentacjach) 

 
2. MATERIAŁY. 

 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 
 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 

 bale iglaste, 
 deski, 
 piasek do zapraw, 
 cement hutniczy CEM III 32,5 , cement portlandzki z dodatkami 25, 
 wapno hydratyzowane, 
 listwa cokołowa, 
 emulsja gruntująca, 
 zaprawa klejowa do płyt styropianowych, 
 płyty styropianowe samogasnące frezowane o współczynniku przewodzenia ciepła λ < 

0,031 W/m2 K grubość płyty z projektu i opracowania  na ściany d = 13,0cm,  
 dyble plastikowe z grzybkami, 
 siatka  z włókna szklanego, 
 kątownik aluminiowy ochronny, 
 podkładowa masa tynkarska , mieszanka tynkarska akrylowa barwiona w masie 
 farba akrylowa kolorystyka według projektu  

 
3.  SPRZĘT. 

 
3.1      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. 

     Sprzęt stosowany 
 rusztowanie ramowe przyścienne 
 płyty pomostowe komunikacyjne 
 bale iglaste 
 haki do muru 
 drut stalowy okrągły miękki 
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 żuraw okienny przenośny  
 ręczny sprzęt do odkuwania tynków, młotki, itp. 
 łopaty, szpadle, szufle i inny sprzęt do ręcznego usuwania gruzu 
 betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm 
 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 
 sprzęt do ręcznego wykonania tynków  
 oraz inny drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót 
 wiertarka 
 mieszadło do zapraw 
 sprzęt do nakładania kleju 
 poziomica 1m 
 poziomica wężowa 
 pion 
 łata aluminiowa 2m 
 listwy i łaty drewniane 
 kątownik metalowy 
 sznur malarski 
 ołówek stolarski 
 nożyk metalowy 
 piła płatnica 
 piłka do metalu 
 nożyce do blachy 
 młotek murarski 
 łapka stalowa 
 wkrętaki 
 szczotki malarskie 
 wałki malarskie 

 
4. TRANSPORT. 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 
 

4.2. Wybór środków transportu 
Środkiem transportu,  sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący 

transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 
 

5.2. Warunki wykonania robót 
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Wszelkie 

materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi 
stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami 
dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Każda 
zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Architekta. Dla udokumentowania zgodności stosowania 
materiałów budowlanych zgodnie z ustawą Wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty 
umożliwiające kontrolę przez Inspektora Nadzoru. 

 
5.2.1. Wznoszenie i demontaż  rusztowań 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaż rusztowań umożliwiających wykonanie 
robót objętych zakresem ST.  Rusztowanie należy ustawić zgodnie z wymogami technicznymi i 
przepisami BHP przewidzianymi dla prac związanych z ustawieniem i demontażem rusztowań. 
Ustawione rusztowanie powinno spełniać wszelkie wymogi umożliwiające bezpieczną pracę robotników.  

Podstawową zasadą przy projektowaniu i wykonaniu rusztowań powinno być zapewnienie stabilności 
ich konstrukcji. 

Rusztowanie wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych". Z uwagi na ruch pieszy należy wydzielić strefę bezpieczeństwa. 
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5.2.2. Naprawa tynków 

Prawidłowo przygotowane podłoże w znacznym stopniu przyczynia się do jakości całego systemu. 
Aby uzyskać trwały efekt stabilności systemu należy zacząć od rozpoznania podłoża i jego właściwości.  
Delikatne opukiwanie ściany młotkiem pozwoli określić stan tynków. Tam, gdzie tynk dobrze przylega do 
ściany, będzie słychać metaliczny dźwięk. Głuche dźwięki świadczą o odspojeniu się tynku od podłoża.  
Po sprawdzeniu całej ściany, tynki odspojone należy skuć.  

Wykonać uzupełnienia tynku w miejscach ubytku. Podłoże do ocieplenia powinno być nośne, 
stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby.  

Przed przystąpieniem do właściwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, należy nie 
tylko odpowiednio przygotować podłoże, ale także zdemontować na czas robót wszystkie elementy 
utrudniające lub też wręcz uniemożliwiające szczelne przyklejenie płyt styropianowych i wykonanie na 
nich warstw ochronne - wykończeniowych.        
      Wszystkie elementy i urządzenia mocowane do elewacji powinny zostać zdemontowane. Ułatwi to 
dostęp do docieplanych powierzchni, umożliwi swobodne poruszanie się, a także uchroni przed 
uszkodzeniem np. lampy oświetleniowe. 

     Obróbki blacharskie podokienników powinny zostać usunięte. Po wykonaniu docieplania zostaną 
zastąpione nowymi, o większym (o grubość docieplania) wysięgu 

     Ościeża okienne i drzwiowe powinny być ocieplone styropianem o grubości ok. 2 cm. Jeżeli 
ościeżnice są mocno ukryte w tynku, należy go skuć. 

     Elementy elewacji takie, jak okna drzwi należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem grubą folią 
(najlepiej ogrodniczą), przyklejając do ościeżnicy okiennej i drzwi papierową taśmą malarską. 

       Ponieważ po przyklejeniu styropianu wyłącznik oddali się od ściany, należy przedłużyć przewód 
elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu łączy się z istniejącym za pośrednictwem kostki 
przyłączeniowej. 

      Prace na wysokości należy prowadzić ze stabilnego i wygodnego rusztowania.  

      Kolejnym etapem przygotowania podłoża jest dokładne umycie całej elewacji. Można to wykonać, 
posługując się szczotką ryżową lub wodą pod ciśnieniem. Mycie usuwa ze ścian kurz, brud, resztki farb i 
wszystkie łuszczące się fragmenty materiałów. Czynność ta jest niezbędna dla zapewnienia właściwej 
przyczepności zapraw klejących. 

       Większość materiałów ściennych i tynków charakteryzuje się wysoką chłonnością wody. Jeżeli 
podczas mycia ściany woda szybko w nią wsiąkała (tynk natychmiast ciemniał), zachodzi potrzeba 
zredukowania jej chłonności poprzez zagruntowanie emulsją gruntującą nanosi się na ścianę w postaci 
nierozcieńczonej. Najlepiej jest wykonywać to pędzlem ławkowcem, dbając o dokładne pokrycie całej 
powierzchni. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, należy sprawdzić nośność podłoża pod 
system ociepleniowy poprzez wykonanie próby przyklejania styropianu. Na przygotowaną (oczyszczoną 
wyrównaną i zagruntowaną) powierzchnię należy przykleić w różnych miejscach budynku 8-10 próbek 
styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania należy użyć zaprawy klejowej nakładając ją na całe 
powierzchnie próbek w warstwie grubości ok. 1 cm. Po dokładnym dociśnięciu styropianu do ściany, 
pozostawia się go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa się przyklejone próbki styropianu. Podłoże jest 
nośne, jeżeli nastąpi rozwarstwienie próbek styropianowych. 

5.2.3. Ocieplenie elewacji 
5.2.3.1. Montaż listwy cokołowej 
          Profile cokołowe dostosowane są swoimi wymiarami do różnej grubości płyt izolacji termicznej, a 
produkowane są z aluminium lub PCV. Mają one zastosowanie zarówno przy izolacji ze styropianu, jak i 
wełny mineralnej. Przed przystąpieniem do montażu listwy cokołowej należy wyznaczyć na całym 
obwodzie budynku linię poziomą wyznaczającą górną krawędź przyległego do ściany pionowego 
skrzydełka listwy.  

          Listwy cokołowe mocuje się do ściany za pomocą kołków rozporowych lub kołków szybkiego 
montażu w ilości co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jeżeli ściana, pomimo przygotowania, wykazuje 
niewielkie odchylenia płaszczyzny, należy je skorygować, stosując podkładki dystansowe w miejscach 
przykręcania listwy do ściany. Montaż listwy cokołowej najlepiej jest zacząć od narożnika budynku. 
Ponieważ listwa ta będzie stykała się pod kątem prostym z listwą dochodzącą ze ściany przyległej, jej 
krawędź należy dociąć pod kątem 45 stopni. Listwę cokołową należy przykręcić do ściany górną 
krawędzią do wytrasowanej wcześniej linii. Do montażu stosuje się kołki rozporowe w ilości 3 szt. na 
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każdy metr bieżący. W celu usztywnienia końcówek listwy, dodatkowe kołki powinny znaleźć się w 
otworach skrajnych. Otwory w ścianie wierci się bezpośrednio przez przyłożoną listwę cokołową. 
Prawidłowo zamocowane odcinki listwy cokołowej powinny leżeć w jednej linii, bez uskoków na 
złączach, załamań i zwichrowań. 
 
5.2.3.2. Mocowanie płyt izolacji termicznej 

Warunki pogodowe płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy 
temperatura powietrza nie jest niższa niż 5°C. 

Warstwę termoizolacji stanowią płyty styropianowe, spełniające następujące parametry: są  
samogasnące, krawędzie płyt frezowane o współczynniku przewodzenia ciepła λ < 0,031 W/m2 K 
grubość płyty z projektu i opracowania  na ściany d = 12 cm na ościeża  
d = 2 cm na cokoliki d = 11 cm do wyrównania cokolika ze ścianą  wymiary płyt nie mogą być większe 
niż 60 x 120 cm,  Producent styropianu powinien załączyć deklarację zgodności z posiadanym atestem. 
Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. 

Grubość styropianu została ustalona na podstawie obliczeń termicznych, uwzględniających 
izolacyjność termiczną ściany przed dociepleniem oraz zakładany współczynnik przenikania ciepła i 
zyski z oszczędności na ogrzewaniu budynku po docieplaniu. 

Elementem mocującym płyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo wykonać 
mocowanie płyt styropianowych dyblem (kołkami)  plastikowym z grzybkiem 4 szt./m2, w systemie 
termodybli. Długość kołków powinna być tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie były zagłębione w 
konstrukcyjnej części ściany (nie licząc tynku) co najmniej 6 cm w ścianach wykonanych z materiałów 
pełnych i 9 cm  w przypadku ścian z pustaków ceramicznych i betonów lekkich.  

Kołek należy osadzić w otworze, dobijając go młotkiem. Po osadzeniu kołków należy wbić w nie 
trzpienie rozpierające. Jeżeli wystąpią trudności z całkowitym dobiciem trzpienia, należy wyjąć kołek, 
pogłębić otwór i ponownie wbić trzpień. Niedopuszczalne jest odcinanie niecałkowicie wbitych trzpieni 

W celu likwidacji mostków termicznych należy zadbać o połączenie izolacji ścian z izolacją 
stropu nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją albo z izolacją termiczną wykonaną w połaci dachowej. 
Ogromnie istotne jest też docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych.  

W miejscach tych należy wkleić izolację termiczną o grubości co najmniej 2,0 cm. 
Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. 
Przyklejanie styropianu należy zacząć od narożnika budynku. Płyty powinny być układane z 

przewiązaniem spoin w płaszczyźnie ściany i w narożnikach. Ponieważ zaprawa klejowa nie może 
znajdować się w spoinach między płytami, warto odznaczyć na pierwszej płycie linię jej wysunięcia poza 
narożnik. Zaprawę klejową nakłada się na obrzeża płyty pasmami o szerokości ok. 4 cm. Na pozostałej 
powierzchni nanosimy 6-8 placków o średnicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywać ok. 40% 
powierzchni płyty.  

Po nałożeniu zaprawy klejowej na płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w 
wyznaczonym miejscu. Płytę dociskamy poprzez uderzenia długą packą drewnianą lub styropianową. 
Należy przy tym kontrolować przy pomocy poziomicy jej ustawienie zarówno w pionie, jak i w poziomie. 
Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, należy ją usunąć. Aby uzyskać mijankowy układ płyt 
w kolejnym (wyższym) rzędzie, należy zacząć od płyty połówkowej. Cały czas należy kontrolować 
poziomicą pion i poziom przyklejanych płyt. W przypadku dodatkowego mocowania płyt kołkami 
plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie placków zaprawy, aby dwa z nich znalazły się w 
miejscach późniejszych kołków. W tym przypadku są to dwa środkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu 
dociśniętych do ściany płyt, należy robić to szczególnie starannie w miejscach ich styku, w celu 
uzyskania równej płaszczyzny bez uskoków.  

Długość płyty dochodzącej do otworu okiennego lub drzwiowego, należy ustalić z 
uwzględnieniem grubości styropianu ocieplającego ościeże. W tym celu należy odmierzyć pasek 
styropianu, który będzie wklejony w ościeże (jest to styropian o grubości 2,0 cm). Szerokość tego paska 
powinna być ok. 1 cm węższa niż głębokość ościeża.. Po przyłożeniu na sucho paska styropianu w 
ościeżu, można oznaczyć właściwą długość płyty dochodzącej do otworu z płaszczyzny ściany. Przed 
przyklejeniem styropianu w narożniku otworu należy, po odmierzeniu jego wymiarów, wyciąć zbędny 
fragment. Na paski styropianu, ocieplające ościeża, zaprawę klejową nanosi się przy pomocy pacy 
zębatej. Klej należy również nałożyć na krawędź styropianu od strony ościeżnicy. 

Narożniki wypukłe wokół otworów okiennych i drzwiowych należy przeszlifować pacą z 
papierem ściernym. Pozwoli to na uzyskanie równych, ostrych krawędzi naroży. Naroża wypukłe, 
narażone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnątrz oknach oraz na 
parterze do wysokości 2 m powyżej poziomu terenu), muszą być zabezpieczone kątownikami z 
perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.  
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Przed przycięciem kątownika należy zmierzyć długość narożnika. Narożnik musi być osadzony 
na styropianie pod siatką zbrojącą. W tym celu na naroże styropianowe należy nanieść niewielką ilość 
kleju na całej długości po obu stronach naroża. W mokrą zaprawę klejową należy zatopić narożnik 
aluminiowy. Długa poziomnica pozwoli ustawić go w idealnym pionie. Przy pomocy gładkiej pacy 
stalowej należy zaszpachlować zaprawą zamontowany narożnik zabezpieczający. W ten sam sposób 
wzmacnia się wszystkie krawędzie wokół, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy narożnikach można 
prowadzić po związaniu zaprawy. Naprężenia wewnętrzne, będące wynikiem rozszerzania się i 
kurczenia warstw elewacyjnych, mogą doprowadzić do pojawienia się ukośnych pęknięć w płaszczyźnie 
ściany, biegnących od naroży otworów na zewnątrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi 
siatka zbrojąca w postaci prostokątów o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod kątem 45 stopni. Zaprawę 
klejową nanosi się na styropian pacą zębatą w miejscu dodatkowego wzmocnienia naroży. Następnie 
zatapia się w niej przygotowany prostokąt z siatki, wyciskając klej gładką pacą stalową. W ten sposób 
dokonuje się wzmocnienia każdego naroża wokół otworu. 

Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub 
stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mieć szerokość o minimum 4 cm większą od głębokości 
ościeża. Skrajne części blachy powinny być wywinięte pod kątem prostym do góry na min 2 cm. Długość 
podokienników powinna być o ok. 1 cm większa od szerokości otworu w świetle styropianu. Podokiennik 
należy "na wcisk" wsunąć aż do okna, podsuwając jego końcową pionową krawędź pod okapnik w ramie 
ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym nożem styropian na styku z blachą. 
Rozprężony styropian stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania należy 
narożniki wokół otworów okiennych wzmocnić kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejając 
je w zaprawę klejową. Do ustawienia ich w pionie i poziomie (górny) używa się poziomnicy. Po 
przeschnięciu kleju stabilizującego, narożniki należy owinąć siatką, zatapiając ją w nałożoną na 
styropian zaprawę klejową analogicznie, jak przy drzwiach. Zabezpieczenie przed pęknięciami 
ukośnymi, mogącymi pojawić się w narożach otworów, stanowi siatka szklana, której prostokąty (35 x 25 
cm) zatapia się w zaprawie klejowej pacą gładką. Wzmocnienie z dodatkowych kawałków siatki szklanej, 
ułożonych pod kątem 45 stopni, należy wykonać we wszystkich czterech narożach otworu. Przyklejając 
płyty styropianowe w górnej partii ściany, należy bezwzględnie zadbać, aby zachodziły na izolację 
termiczną stropu lub dachu na taką wysokość, jaka jest grubość płyt.  

Długą łatą aluminiową można sprawdzić, czy płyty styropianowe tworzą jedną płaszczyznę. 
Kontrolując powierzchnię, łatę należy przykładać w różnych miejscach i w różnych kierunkach. Wszelkie 
nierówności płaszczyzny styropianu muszą być przeszlifowane papierem ściernym, założonym na 
sztywną pacę. Czynność ta jest niezmiernie istotna, ponieważ cienkie warstwy wykończeniowe nie będą 
w stanie ukryć nawet niewielkich nierówności.  

Narożniki zewnętrze budynku, do wysokości co najmniej 2 m powyżej poziomu terenu, należy 
wzmocnić kątownikami z blachy perforowanej lub PCV. Kątownik wzmacniający należy zatopić w kleju 
naniesionym na narożnik, ustawiając go w pionie przy pomocy długiej poziomnicy. Po ustawieniu 
kątownika w pionie, należy go zaszpachlować cienką warstwą zaprawy klejowej przy pomocy gładkiej 
pacy stalowej. W przypadku dodatkowego mocowania styropianu kołkami (na naszym budynku taka 
potrzeba wystąpiła ze względu na docieplanie ściany otynkowanej), otwory na kołki można wykonywać 
po całkowitym związaniu kleju pod styropianem, tj. co najmniej po dwóch dniach od przyklejenia płyt 
styropianowych. Głębokość otworu powinna być o 1 cm większa od długości kołka.  

 
5.2.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie 
             Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach 
od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i 
nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godz., 
wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 
5°C. 

Po przyklejeniu styropianu na całej powierzchni docieplanych ścian, następnym krokiem jest 
wykonanie warstwy zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego 
podkładu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w nią 
siatki z włókna szklanego. Siatka pełni rolę zbrojenia rozciąganego, przenoszącego naprężenia powstałe 
w płaszczyźnie ściany na skutek odkształceń termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzględnie 
przestrzegać należy zasady łączenia kolejnych fragmentów siatki na zakład o szerokości ok. 10 cm. 
Zakłady te muszą być stosowane zarówno na połączeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako 
zbrojenie rozciągane, powinna znajdować się w warstwie zaprawy klejowej nie głębiej niż w połowie jej 
grubości. Prawidłowo wykonana warstwa zbrojona powinna mieć grubość 3 mm. 

Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po 15 cm poza narożnik z każdej strony.  
Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowiąca przecież podłoże pod niezwykle cienkie warstwy tynku 
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elewacyjnego, powinna być wykończona ze szczególną starannością. Wszelkie niedociągnięcia na jej 
powierzchni, czy też miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, należy zaszpachlować i 
przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Warstwę zbrojoną, po całkowitym związaniu kleju, 
należy zagruntować tynkiem podkładowym. Podkład ten oddziela chemicznie warstwę zbrojoną od 
tynku, zmniejsza jej nasiąkliwość oraz zdecydowanie zwiększa przyczepność tynku wykończeniowego. 
W przypadku późnego terminu robót i niesprzyjających warunków atmosferycznych (zima), 
zagruntowane ściany mogą być pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla układu 
dociepleniowego. 

Do wysokości 2,5 m od poziomu terenu wykonać dwie warstwy siatki zbrojącej. 
 

5.2.4. Wykonanie tynków zewnętrznych mieszanką tynkarską silikonową. 
5.2.4.1. Wykonanie tynku szlachetnego 

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosić min. 5°C, a 
max 25°C. Nie należy wykonywać tynków w czasie opadów deszczu i silnych wiatrów. Dobrze jest 
zabezpieczyć się przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu 
siatek osłonowych. 

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynków 
cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wpływem czynników atmosferycznych 
oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także kształtuje wygląd elewacji budynku. Podłożem dla 
tynków szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykończona podkładem. Podkład ten znakomicie zwiększa 
przyczepność tynku i tworzy jednocześnie powlokę hydrofobową (wodoodporną). Jest to ważne w 
przypadku wykonywania docieplania w miesiącach jesiennych. W razie gwałtownego złamania pogody, 
można zakończyć system na tej właśnie warstwie. Wykonanie tynku można odłożyć nawet do wiosny. 

W systemie występują dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz silikonowe. Zasady 
stosowania obu tych wypraw są identyczne. Różnice, jakie między nimi występują, polegają jedynie na 
sposobie przygotowania mieszanki tynkarskiej. Istotną cechą tynków cienkowarstwowych jest ich sposób 
wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre". Oznacza to, że wszystkie kolejno nanoszone 
na ścianę partie tynku muszą być zatarte wówczas, kiedy poprzednie jeszcze nie związały. Nie wolno 
dopuścić do pozostawienia przysychającego na krawędziach, nałożonego na Ścianę tynku. Widocznych 
śladów połączeń przyschniętego tynku ze świeżym nie będzie można bowiem później zlikwidować. W 
zależności od liczby osób pracujących przy nakładaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejętności, należy 
zaplanować wielkości powierzchni możliwych do wykonania według w/w zasady. Przerwy 
technologiczne trzeba zaplanować w narożach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach 
łączenia kolorów i faktur. 

Zaleca się wykonywanie tynków metodą maszynowa. 
 

5.2.5. Malowanie elewacji – w przypadku konieczności poprawek lub zastosowaniu tynków 
barwionych w masie o mało intensywnym wybarwieniu. 

Malowanie elewacji kolorystyka zgodnie z projektem. 
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temp nie niższej niż 5°C (z zastrzeżeniem, aby w 

ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyżej niż 22 C - z tym, że do 
nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejszymi są temperatury 12-18 C. 

W miesiącach letnich należy unikać prowadzenia robót malarskich na zewnątrz budynków 
podczas intensywnego działania promieni słonecznych na malowaną powierzchnie. 

Na zewnątrz budynków nie należy wykonywać powłok malarskich podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy szybkości wiatru powyżej 20 km/h . 

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach toksycznych należy 
ściśle przestrzegać przepisów bhp. 

Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której ma być 
położona powloką malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem, zagruntowaniem . 

Do wysokości 3,0m od poziomu terenu zastosować farbę antygrafitti. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 
Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 

wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i 
atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  

Odbiór przygotowanego podłoża powinien obejmować jego równość, czystość i suchość. 
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Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej uwzględni sprawdzenie: 
 zgodności materiałów (jakość i ilość) ilość dokumentacją budowlaną. 
 stanu wilgotności warstwy. 
 czy zachowana jest ciągłość warstwy izolacyjnej 
 stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podłoża. 
 czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi rozpuszczalniki bądź 

substancje oleiste. 
Jakość robót dociepleniowych i robót tynkarskich zostanie przeprowadzona poprze: 

 badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim 
młotkiem, 

 badania mrozoodporności tynków zewnętrznych 
 badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm 

w ten sposób, aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone.   
 sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 
 sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich. 

  
7. OBMIAR ROBÓT. 

 
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 

"Wymagania Ogólne" pkt. 7 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne"  
pkt. 8 
 Podstawę do odbioru technicznego stanowią następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
- sprawdzenie materiałów, 
- sprawdzenie podłoży, 
- sprawdzenie przyczepności do podłoża, 
- sprawdzenie grubości tynku, 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi, 
 - sprawdzenie jakości powierzchni. 
 - sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

 PN-88/B-30000 - Cement portlandzki 
 PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu 
 PN-797B-06711 - Piasek do betonów i zapraw 
 PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle 
 PN-88B-32250 - Woda do betonów i zapraw 
 PN-88?b 06250 - Beton zwykły 
 PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi  
 PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM 

PODŁOZA. 

 
1. WSTEP. 
 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót zwiazanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i zageszczaniem podłoża gruntowego pod 
chodniki, drogę i plac manewrowy 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót jak w pt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem : 
 koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi 
 profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnie chodnika, drogi i placu manewrowego 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe sa zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi 
w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY. 
 

Nie występują. 
 

3. SPRZĘT. 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzet do wykonania robót. 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 

wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle 
do kierunku pracy maszyny, 

 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 

4. TRANSPORT. 
 
4.1.      Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

4.2. Wywóz ziemi na odległość ustaloną przez Wykonawcę. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Warunki przystapienia do robót. 
Wykonawca powinien przystapic do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezposrednio 
przed rozpoczeciem robót zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do 
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podłoża, jest możliwe wyłacznie za zgodą Inżyniera, 
w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
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5.3. Wykonanie koryta. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiac w osi drogi i w rzedach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciagniecie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstepach nie wiekszych niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzetu, a w szczególnosci jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone sa 
roboty i do trudnosci jego odspojenia. 
Koryto można wykonywac recznie, gdy jego szerokosc nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byc wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4. 
 
5.4. Profilowanie i zageszczanie podłoża 
Przed przystapieniem do profilowania podłoże powinno byc oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po 
oczyszczeniu powierzchni podłoza należy sprawdzic, czy istniejace rzedne terenu umożliwiaja uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podłoża. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem były o co 
najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzedne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i wystepuja zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnic podłoże na głebokość zaakceptowana przez Inżyniera, dowiezc 
dodatkowy grunt spełniajacy wymagania obowiazujace dla górnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do 
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagęścić warstwe do uzyskania wartości wskaznika 
zageszczenia, określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosowac równiarki. Ściety grunt powinien byc wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezposrednio po profilowaniu podłoża należy przystapic do jego zageszczania. Zageszczanie podłoża należy 
kontynuować do osiągniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik 
zageszczenia nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podłoża (Is) 0,95 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzacy podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zageszczenia, kontrole zageszczenia należy oprzec na metodzie obciażen płytowych. Należy okreslic pierwotny 
i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczac 2,2. Wilgotnosc gruntu podłoża podczas zageszczania powinna byc 
równa wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%. 
 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podłoża. 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byc utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po 
wykonaniu robót zwiazanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastapi przerwa w robotach 
i Wykonawca nie przystapi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyc podłoże 
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłozenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zageszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy można przystapic dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastapiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na własny koszt. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania w czasie robót. 
6.2.1. Czestotliwość oraz zakres badan i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta 
i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
Tablica 2. Czestotliwość oraz zakres badan i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 
Lp. Wyszczególnienie badan i pomiarów 
Minimalna czestotliwość badan i pomiarów 
1 Szerokosc koryta 10 razy na 100m 
2 Równość podłużna co 20 m  
3 Równość poprzeczna 10 razy na 100m 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 100m 
5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi i na jej krawedziach dla  
6 Ukształtowanie osi w planie co 25 m w osi i na jej krawedziach 
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7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce roboczej, niż raz na 200 m2 
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niż +10 cm 
i -5 cm. 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierównosci podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrowa łata zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [4]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrowa łata. Nierówności nie mogą przekraczac 20 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja 
± 0,5%. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiedzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczac +1 cm, -2 cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może byc przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niż ± 3 cm. 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien byc 
mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porównanie wartosci modułów odkształcenia, to wartosc 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie 
powinna byc wieksza od 2,2. Wilgotność w czasie zageszczania należy badac według PN-B-06714-17 [2]. 
Wilgotnosc gruntu podłoża powinna byc równa wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%. 
 
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 
6.2 powinny byc naprawione przez spulchnienie do głebokości co najmniej 10cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane 
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
 profilowanie dna koryta lub podłoża, 
 zagęszczenie, 
 utrzymanie koryta lub podłoża, 
 przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

Normy: 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciażenie płyta 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równosci nawierzchni planografem i łata 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu OST D-04.04.00 
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PODBUDOWA Z KRUSZYW. 

WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot OST. 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
 
1.2. Zakres stosowania OST. 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót jak w pt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objetych OST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót zwiazanych z wykonywaniem 
podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmują OST: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi 
w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocnicza i podbudowę zasadnicza wg Katalogu typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31]. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu 
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o własciwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w OST dotyczacych poszczególnych rodzajów 
podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY. 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów. 
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w OST 
dotyczacych poszczególnych rodzajów podbudów: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
 
2.3. Wymagania dla materiałów. 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona według PN-B-06714-15  
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc ciagła i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia 
do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze 
przekraczac 2/3 grubosci warstwy układanej jednorazowo. 
2.3.2. Materiał na warstwe odsaczajaca 
Na warstwe odsaczajaca stosuje sie: 
 żwir i mieszanke wg PN-B-11111  
 piasek wg PN-B-11113  
2.3.3. Materiał na warstwe odcinająca. 
Na warstwe odcinającą stosuje sie: 
 piasek wg PN-B-11113  
 miał wg PN-B-11112  
 geowłóknine o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 
2.3.4. Materiały do ulepszania własciwości kruszyw 
Do ulepszania właściwosci kruszyw stosuje sie: 
 cement portlandzki wg PN-B-19701  
 wapno wg PN-B-30020  
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 popioły lotne wg PN-S-96035  
 żużel granulowany wg PN-B-23006 
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzednych efektów ulepszania 
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 
Rodzaj i ilość dodatku ulepszajacego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102  
2.3.5. Woda. 
Należy stosowac wodę wg PN-B-32250  
 

3. SPRZĘT. 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzetu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzetu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien 
wykazac sie możliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny 
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno 
dostepnych powinny byc stosowane zageszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 

4. TRANSPORT. 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostałych materiałów 
powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża. 
Podłoże pod podbudowę powinno spełniac wymagania okreslone w OST D-04.01.01 „Koryto wraz 
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
Podbudowa powinna byc ułożona na podłożu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do 
podbudowy.  
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny byc wczesniej przygotowane. Paliki lub 
szpilki powinny byc ustawione w osi drogi i w rzedach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiac naciagniecie sznurków lub linek do wytyczenia robót 
w odstepach nie wiekszych niż co 10 m. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa. 
Mieszanke kruszywa o ścisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczność zapewnienia jednorodnosci nie 
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna byc od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniu i wysychaniu. 
 
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki. 
Mieszanka kruszywa powinna byc rozkładana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna 
grubosc po zageszczeniu była równa grubosci projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 
przekraczac 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniajacy 
osiagniecie wymaganych spadków i rzednych wysokosciowych. Jeżeli podbudowa składa sie z wiecej niż jednej 
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzednych wysokosciowych. 
Rozpoczecie budowy każdej nastepnej warstwy może nastapic po odbiorze poprzedniej warstwy przez 
Inżyniera. 
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Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien 
zostac osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna być zwilżona okreslona iloscia wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartosci, 
mieszanke należy osuszyć. 
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi 
wskaznika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
 
5.5. Odcinek próbny 
Jeżeli w SST przewidziano koniecznosc wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonac odcinek próbny w celu: 
 stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkładania i zageszczania kruszywa jest właściwy, 
 określenia grubosci warstwy materiału w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 

warstwy po zagęszczeniu, 
 określenia liczby przejsc sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika 

zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyc takich materiałów oraz sprzetu do mieszania, rozkładania 
i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosic od 400 do 800 m2. 
Odcinek próbny powinien byc zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystapic do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 
Inżyniera. 
 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem nastepnej warstwy, powinna byc utrzymywana w dobrym stanie. 
Jeżeli Wykonawca bedzie wykorzystywał, za zgoda Inżyniera, gotowa podbudowę do ruchu budowlanego, to 
jest obowiazany naprawic wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 
wynikłych z niewłasciwego utrzymania podbudowy obciaża Wykonawce robót. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystapieniem do robót. 
Przed przystapieniem do robót Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawic wyniki tych badan Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmowac 
wszystkie własciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Czestotliwość oraz zakres badan i pomiarów. 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno byc zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierac 
w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badan powinny byc na bieżąco 
przekazywane Inżynierowi. 
6.3.3. Wilgotnosc mieszanki 
Wilgotnosc mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej według próby Proctora, zgodnie 
z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%. Wilgotność należy okreslic według PN-B-06714-17 [5]. 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie aż do osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzac według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie 
badania jest niemożliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia należy oprzec na 
metodzie obciażen płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 500 m2, lub według zalecen 
Inżyniera. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej 
podbudowy. 
6.3.5. Własciwosci kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich własciwosci określonych w pkt 2.3.2. 
Próbki do badan pełnych powinny byc pobierane przez Wykonawce w sposób losowy w obecnosci Inżyniera. 
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy. 
6.4.1. Czestotliwość oraz zakres pomiarów. 
Czestotliwość oraz zakres pomiarów dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3. 
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Tablica 3. Czestotliwośćoraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 
Lp. Wyszczególnienie badan i pomiarów    Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Szerokość podbudowy 10 razy na 100m 
2 Równość podłużna w sposób ciagły planografem albo co 20 m łatą 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 100m 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 100m 
5 Rzedne wysokościowe co 10 m 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 
7 Grubość podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 
40 m2 Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000m2 
8 Nosność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie spreżyste 
co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 
Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych. 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokosc podbudowy nie może różnic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niż +10 cm, -5 cm. 
Na jezdniach bez kraweżników szerokość podbudowy powinna byc wieksza od szerokości warstwy wyżej 
leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartosc wskazana w dokumentacji projektowej. 
6.4.3. Równość podbudowy 
Nierównosci podłużne podbudowy należy mierzyc 4-metrowa łata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 
[28]. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyc 4-metrowa łata. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczac: 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny byc zgodne z dokumentacją projektowa, 
z tolerancja ± 0,5 %. 
6.4.5. Rzedne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac 
+ 1 cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża. 
Os podbudowy w planie nie może byc przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niż ± 5 cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża. 
Grubość podbudowy nie może sie różnic od grubosci projektowanej o wiecej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
6.4.8. Nośność podbudowy. 
−moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27]  
−ugiecie spreżyste wg BN-70/8931-06 [29]  pierwszego obciażenia 
 
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy. 
6.5.1. Niewłasciwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuja wieksze odchylenia od określonych w punkcie 6.4 powinny 
byc naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głebokosci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zageszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niż 5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyc podbudowę przez 
spulchnienie warstwy na pełna grubosc do połowy szerokosci pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne 
zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubości, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. 
Powierzchnie powinny byc naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia głebokość, 
zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane 
i ponownie zageszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastapi ponowny pomiar i ocena 
grubosci warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa nosność podbudowy. 
Jeżeli nosność podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne 
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inżyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłasciwego wykonania robót przez Wykonawce podbudowy. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 
podano w OST: 
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy. 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci. 
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci. 
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezpośrednią. 
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczen organicznych. 
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodą bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego. 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles. 
13. PN-B-06731 Zużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne. 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego. 
19. PN-B-30020 Wapno. 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
23. PN-S-96035 Popioły lotne. 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego. 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciażenie płyta. 
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równosci nawierzchni planografem i łatą. 
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugiec podatnych ugieciomierzem belkowym 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu. 
 
10.2. Inne dokumenty 
1. 31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM – Warszawa 1997. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE. 

 

1. WSTĘP. 
 

1.1Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie pod nawierzchnie chodnika, drogi i placu manewrowego. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót jak w pt.1.1 
 
1.3. Zakres robót objetych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót zwiazanych z wykonywaniem 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Ustalenia zawarte sa w SST „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3. 
Zakres robót : Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubosci po zageszczeniu 15 cm (kruszywo 
20-31,5); 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej 
mieszanki, która stanowi warstwe nośna nawierzchni drogowej. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY. 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów. 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków 
albo ziarn żwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez 
domieszek gliny. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów. 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
Uziarnienie kruszywa powinno byc zgodne z wymaganiami podanymi w SST „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 
2.3.2. Własciwosci kruszywa. 
Kruszywo powinno spełniac wymagania okreslone w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 
2.3.2. 

 
3. SPRZĘT. 
 

Wymagania dotyczące sprzetu podano w SST Podbudowa z kruszyw. Wmagania ogólne”pkt 3. 
 

4. TRANSPORT. 
 

Wymagania dotyczące transportu podano w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Przygotowanie podłoża. 
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadac wymaganiom okreslonym w SST „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 5.2. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa. 
Mieszanke kruszywa należ wytwarzac zgodnie z ustaleniami podanymi w SST „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 5.3. Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, 
wapnem lub popiołami przy WP od 20 do 30% lub powySej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej 
podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
 
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa. 
Ustalenia dotyczące rozkładania i zageszczania mieszanki podano w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 5.4. 
 
5.5. Odcinek próbny. 
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonac odcinki próbne, zgodnie z zasadami określonymi 
w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5. 
 
5.6. Utrzymanie podbudowy. 
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadac wymaganiom okreslonym w SST „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 5.6. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.26. 
 
6.2. Badania przed przystapieniem do robót. 
Przed przystapieniem do robót Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami OST 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2. 
 
6.3. Badania w czasie robót. 
Czestotliwość oraz zakres badan i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w OST „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 6.3. 
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy. 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.4. 
 
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy. 
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 6.5. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST  „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 sprawdzenie i ewentualna naprawę podłoża, 
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta, 
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 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
 rozłożenie mieszanki, 
 zagęszczenie rozłoSonej mieszanki, 
 przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

Normy i przepisy związane podano w OST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 

BETONOWE OBRZEZA. 

 

1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót zwiazanych z ustawieniem betonowych obrzeży i krawężników na zakonczeniu nawierzchni 
chodnika. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót jak w pt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objetych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót związanych z: 
a)obrzeża betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 
b)krawężniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Obrzeże - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodników i ciagów pieszych od terenów nie 
przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.2. Kraweżnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie 
stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długoscia nie wieksza niż 1,0 m. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami 
i definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY. 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST „Wymagania ogólne” 
pkt 2. 
 
2.2. Stosowane materiały 
2.2.1. Obrzeża betonowe prefabrykowane 8x30x100cm; 
2.2.2. Materiały na ławe i do zaprawy; 
Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadac wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-
11113 [6]. 
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST roboty 
betonowe 
 

3. SPRZĘT. 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzetu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzet do ustawiania obrzeży. 
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego. 
 

4. TRANSPORT. 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport obrzeży betonowych. 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą byc przewożone dowolnymi srodkami transportu po osiągnieciu przez 
beton wytrzymałosci minimum 0,7 wytrzymałosci projektowanej. 
Obrzeża powinny byc zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu. 
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4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport pozostałych materiałów podano w SST „Wymagania ogólne” 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie koryta. 
Koryto pod podsypke (ławe) należy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadac wymiarom ławy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 
5.3. Podłoże lub podsypka (ława). 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowic rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru lub 
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje sie przez zasypanie 
koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem woda. 
 
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiac na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością 
górnej powierzchni obrzeża od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewnetrzna ściana obrzeża powinna byc obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Należy wypełnic je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyscic i zmyc woda. Spoiny musza byc wypełnione 
całkowicie na pełna głebokość. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystapieniem do robót. 
Przed przystapieniem do robót Wykonawca powinien wykonac badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia betonowych obrzeży i krawężników chodnikowych i przedstawic wyniki tych badań Inżynierowi do 
akceptacji. 
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego należy przeprowadzic na podstawie ogledzin elementu przez pomiar 
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami 
tablicy 3. Pomiary długosci i głebokosci uszkodzen należy wykonać za pomoca przymiaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PNB- 10021 [4]. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzic z dokładnoscia do 1 mm przy użyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje sie przez przyłożenie katownika do badanego 
naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnoscia do 1 mm. Badania pozostałych materiałów powinny obejmowac 
wszystkie własciwosci określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
 
6.3. Badania w czasie robót. 
W czasie robót należy sprawdzac wykonanie: 
a) koryta pod podsypke (ławe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami 
pkt 5.3, 
c)ustawienia betonowego krawężnika i obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 
dopuszczalnych odchyleniach: 

 linii obrzeża w planie, które może wynosic ± 2 cm na każde 100 m długosci obrzeża, 
 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosic ±1 cm na kazde 100 m długości obrzeża, 
 wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywac całkowite wypełnienie badanej 

spoiny na pełna głebokość, 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego, palisady lub krawężnika. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane 
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: 

 wykonane koryto, 
 wykonana podsypka. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m betonowego krawężnika i obrzeża chodnikowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiałów, 
 wykonanie koryta, 
 rozscielenie i ubicie podsypki, 
 ustawienie obrzeża, 
 wypełnienie spoin, 
 obsypanie zewnetrznej sciany obrzeża i krawężnika, 
 wykonanie badan i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

Normy: 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodnosci 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
9. BN-80/6775-03/ 04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Kraweżniki i obrzeża. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

 

 

1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 
1.2. Zakres stosowania OST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak 
w t.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa – betonowy element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej 
nawierzchni, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnie od chodnika, charakteryzujący się 
stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większa niż 1,0 m. 
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie 
przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY. 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST „Wymagania ogólne” 
[9] pkt 2. 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania: 
 
a) kostka betonowa prefabrykowana gr. 80mm, 
- barwa: szara 
- wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta 
- wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta - grubość: 80 mm 
 
b) kostka betonowa prefabrykowana gr. 60mm, 
- barwa: grafit 
- wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta 
- wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta - grubość: 60 mm 
 
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały 
wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich 
wbudowywania w nawierzchnie. 
 
2.2.2. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych: 
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej*) 
a) średnia z sześciu kostek 60 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50 
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2 Nasiąkliwość woda wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 
3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PNB- 06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki brak 
b) strata masy, %, nie więcej niż 5 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 
wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 20 
4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż 4 
*) – na fragmentach chodnika, na których występuje wyłącznie ruch pieszy (bez możliwości przejazdu i postoju 
pojazdów) dopuszcza sie zastosowanie kostki o klasie wytrzymałości „35” według zaleceń IBDiM udzielania 
aprobat technicznych nr Z/96-03-002 „betonowa kostka brukowa”. 
2.2.3. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostka mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy 
czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię − mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku 
naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego użytku 
spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250 [5], 
b) do wypełniania spoin 
− piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3, 
− piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112 [3], 
 

3. SPRZĘT. 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni. 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
c) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), 
d) Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
e) Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładzina 
elastomerowa, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
f) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
 

4. TRANSPORT. 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni. 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi. Kostki 
w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 5. 

 
 Dojścia: 

 
Projektowane chodniki, plac przed wejściem głównym, oraz opaskę wokół budynku wykonać zgodnie 

z poniższym opisem konstrukcyjnym. 
 

 Przekrój konstrukcji chodnika: 

 kostka betonowa prefabrykowana                                        Grub.     6 cm 
 

 podsypka piaskowa            Grub.      3 cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego           Grub.    15 cm 
 

                      Ogółem    24 cm 
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Dopuszcza się zastosowanie na podbudowę innych materiałów posiadających odpowiednie certyfikaty i atesty 
o w/w wymienionych frakcjach. (pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora) 

 
5.2. Podłoże i koryto. 
Grunty podłoża powinny być nie wysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa. 
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnie powinno byc wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. 
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektową. 
 
5.3. Konstrukcja nawierzchni. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmują: 

 wykonanie podbudowy, 
 wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
 przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
 ułożenie kostek z ubiciem, 
 zasypka spoin piaskiem 
 wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
 pielęgnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 

5.4. Podbudowa. 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa kamiennej kostki brukowej powinien być zgodny 
z dokumentacja projektowa.  
 
5.5. Obramowanie nawierzchni. 
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich 
ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni 
i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
 
5.6. Podsypka. 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 10 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę 
powinny być zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 
Podsypkę cementowo-piaskowa przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio 
zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej ni2 R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie 
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. 
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. 
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. 
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-
piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ja polać woda w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość 
podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawa musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania 
cementu w podsypce. 
 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych. 
5.7.1. Ułożenie nawierzchni z kostek. 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna byc wykonana z elementów o jednakowej grubosci. Na wiekszym 
fragmencie robót zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne 
sa rózne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. 
Układanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 
wzgledem kształtu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów 
i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 
układarka mogła przenosic z palety warstwe kształtek na miejsce ich ułożenia z wymagana dokładnością. 
Kostka do układania mechanicznego nie może miec dużych odchyłek wymiarowych i musi byc odpowiednio 
przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiatek, 
przy czym kazda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 
przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi byc wsparte praca brukarzy, którzy uzupełniaja 
przerwy, wyrabiaja łuki, dokładaja kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
Kostkę układa sie około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zageszcza sie. 
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Powierzchnia kostek położonych obok urzadzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna 
trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyżej 
korytek sciekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 
wykonczeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie równe i odpowiednio 
fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia sie kostka 
ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie 
około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki 
ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożona nawierzchnie na podsypce 
piaskowej należy rozebrac i usunac wraz z podsypką. 
5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek. 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie 
w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy 
wymienić na kostki całe. 
5.7.3.Spoiny. 
Szerokość spoin pomiędzy kamiennymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. W przypadku 
stosowania prostopadłosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych 
kostek tworzyły z osia drogi kat 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek 
odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 
 
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu. 
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po 
jej wykonaniu należy przykryć warstwa wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ja w stanie 
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 
15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnie należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 6. 
 
6.2. Badania w czasie robót. 

 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg OST [10] 
 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkt. 5.4 
 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg OST  
 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub metoda niwelacji) 
 Badania wykonywania nawierzchni z kostki 

a) zgodnosc z dokumentacja projektową - sukcesywnie na każdej działce roboczej; 
b) położenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) Co 100 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych. Przesunięcie od osi projektowanej do 2 cm. 

c) rzędne wysokościowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) Co 25 m w osi i przy krawędziach oraz 

we wszystkich punktach charakterystycznych. Odchylenia: +1 cm; -2 cm 

d) równość w profilu podłużnym (wg BN-68/8931-04 [8] łata czterometrowa) Jw. Nierówności do 8 mm. 
e) równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona łata profilowa z poziomnica i pomiarze prześwitu 
klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym względnie metoda niwelacji) Jw. Prześwity miedzy łata 
a powierzchnia do 8 mm. 
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metoda niwelacji) Jw. Odchyłki od dokumentacji projektowej do 0,3% 
g) szerokość nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym) Jw. Odchyłki od szerokości projektowanej 
do ±5 cm. 

h) szerokość i głębokość wypełnienia spoin i szczelin (oględziny i pomiar przymiarem liniowym po 

wykruszeniu dług. 10 cm) W 20 punktach charakterystycznych dziennej działki roboczej Wg pktu 5.7.5 

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ułożenia Kontrola bieżąca wg dokumentacji projektowej lub 
decyzji Inżyniera. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 8. 
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: 

 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
 ewentualnie wykonanie podbudowy, 
 ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
 wykonanie podsypki pod nawierzchnie, 
 ewentualnie wypełnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1. Normy. 

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek. 
4. PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łata. 
 
10.2. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

 


